
変電設備 品名・仕様 補足仕様 数量 単位 調達予定時期 納  期 納入場所

主要変圧器

主要変圧器６６ＫＶ Ｓ－３１．５ｋＶ　１０ＭＶＡ　一次油中終端　ＬＲ付 2 台 2025/06 2029/04 越後中里変電所

主要変圧器改造 ＭＴ５３三次機器仕様格上 1 式 2027/10 2029/10 上北変電所

主要変圧器修理 ＭＴ１三次ブッシングコンタクト修繕 1 式 2026/09 2027/04 青森変電所

主要変圧器改造 ＭＴ５２三次機器仕様格上 1 式 2025/10 2027/10 上北変電所

主要変圧器修理 ＭＴ２三次ブッシングコンタクト修繕 1 式 2025/11 2026/06 青森変電所

主要変圧器修理 ＭＴ５三次ブッシングコンタクト修繕 1 式 2026/03 2027/10 青森変電所

主要変圧器修理 岩手（変）ＭＴ５冷却装置修繕 1 式 2026/09 2026/10 岩手変電所

主要変圧器改造 ＭＴ１放熱器改造 1 式 2025/03 2025/09 四時川第一発電所

主要変圧器修理 岩手（変）ＭＴ２タップ室細密点検 1 式 2026/06 2026/07 岩手変電所

主要変圧器修理 西仙台（変）ＭＴ１三次Ｂｇ修繕 1 式 2026/06 2029/07 西仙台変電所

主要変圧器２７５ＫＶ 二次：１５４ｋＶ　三次：３１．５ｋＶ　３００ＭＶＡ　７０ｄＢ 1 台 2028/4 2031/12 南相馬変電所

主要変圧器２７５ＫＶ 二次：１５４ｋＶ　三次：３１．５ｋＶ　３００ＭＶＡ　７０ｄＢ 1 台 2028/4 2031/12 南相馬変電所

主要変圧器２７５ＫＶ 二次：６６ｋＶ　三次：３１．５ｋＶ　１００ＭＶＡ　７０ｄＢ 1 台 2028/10 2032/6 羽後変電所

主要変圧器２７５ＫＶ 二次：１５４ｋＶ　三次：３１．５ｋＶ　４５０ＭＶＡ　７０ｄＢ 1 台 2029/4 2032/12 上北変電所

主要変圧器２７５ＫＶ 二次：６６ｋＶ　三次：３１．５ｋＶ　１５０ＭＶＡ　７０ｄＢ 1 台 2029/4 2032/12 南相馬変電所

主要変圧器２７５ＫＶ 二次：１５４ｋＶ　三次：３１．５ｋＶ　３００ＭＶＡ　７０ｄＢ 1 台 2029/4 2032/12 岩手変電所

主要変圧器２７５ＫＶ 二次：１５４ｋＶ　三次：３１．５ｋＶ　３００ＭＶＡ　７０ｄＢ 1 台 2029/4 2032/12 西仙台変電所

配電用変圧器

配電用変圧器６６ＫＶ １０ＭＶＡ　Ｍ汚損　５０ＤＢ　ＬＲＴ　環境調和型（植物油） 1 台 2025/12 2028/10 米内沢変電所

配電用変圧器６６ＫＶ １０ＭＶＡ　Ｌ汚損　４５ｄＢ　ＬＲＴ　環境調和型（植物油）レ 1 台 2025/04 2026/07 猪苗代変電所

配電用変圧器６６ＫＶ １０ＭＶＡ　Ｈ汚損　４５ｄｂ　ＬＲＴ 1 台 2025/04 2029/09 大湊変電所

配電用変圧器その他ＫＶ ３０００ｋＶＡ，双方向 1 台 2024/03 2026/01 錦変電所

配電用変圧器その他ＫＶ ６．６ｋＶ／３．３ｋＶ　環境調和型　２５００ｋＶＡ 1 台 2024/03 2026/01 夏井川第一発電所

配電用変圧器６６ＫＶ ２０ＭＶＡ　Ｌ汚損　５０ＤＢ　ＬＲＴ　環境調和型（植物油） 1 台 2027/01 2029/10 飯豊変電所

配電用変圧器６６ＫＶ ２０ＭＶＡ　Ｈ汚損　５０ＤＢ　ＬＲＴ　環境調和型（植物油） 1 台 2025/12 2029/08 桂変電所

配電用変圧器６６ＫＶ １０ＭＶＡ　Ｈ汚損　５０ＤＢ　ＬＲＴ　環境調和型（植物油） 1 台 2027/01 2029/10 新設電気所

配電用変圧器６６ＫＶ ２０ＭＶＡ　４５ｄＢ　環境調和型　Ｈ汚損　亜鉛，耐塩塗装 1 台 2024/03 2026/05 東平変電所

２０２５年度電力設備調達計画
以下の計画には，購入完了分を含んでおります。また，本計画は予告なく変更になる場合があります。



変電設備 品名・仕様 補足仕様 数量 単位 調達予定時期 納  期 納入場所

配電用変圧器６６ＫＶ ２０ＭＶＡ　Ｌ汚損　５０ＤＢ　ＬＲＴレトロ環境調和型（植物油 1 台 2025/04 2029/07 河東変電所

配電用変圧器６６ＫＶ ２０ＭＶＡ　Ｈ汚損　５０ｄＢ　ＬＲＴ　環境調和型（植物油） 1 台 2026/04 2028/11 八橋変電所

配電用変圧器６６ＫＶ ２０ＭＶＡ　Ｌ汚損　５０ＤＢ　ＬＲＴ　環境調和型（植物油） 1 台 2025/10 2028/10 泉野変電所

配電用変圧器６６ＫＶ １０ＭＶＡ　Ｌ汚損　５０ＤＢ　ＬＲＴ　環境調和型（植物油） 1 台 2025/10 2028/06 郷内発電所

配電用変圧器６６ＫＶ ２０ＭＶＡ，５０ｄＢ，Ｈ仕様，耐塩塗装，貯油装置 1 台 2025/11 2028/08 小高変電所

配電用変圧器６６ＫＶ ２０ＭＶＡ　Ｌ汚損　５０ＤＢ　ＬＲＴレトロ環境調和型（植物油 1 台 2026/03 2028/10 陸前山下変電所

配電用変圧器６６ＫＶ ２０ＭＶＡ，５０ｄＢ，Ｈ仕様，耐塩塗装，貯油装置 1 台 2026/11 2029/08 小高変電所

配電用変圧器６６ＫＶ ２０ＭＶＡ　Ｈ汚損　５０ＤＢ　ＬＲＴ　環境調和型（植物油） 1 台 2026/12 2029/07 手形変電所

配電用変圧器６６ＫＶ １０ＭＶＡ　Ｈ汚損　５０ＤＢ　ＬＲＴ　環境調和型（植物油） 1 台 2026/07 2029/04 楢橋変電所

配電用変圧器６６ＫＶ １０ＭＶＡ　Ｈ汚損　５０ＤＢ　ＬＲＴ　環境調和型（植物油） 1 台 2026/07 2029/04 藤島変電所

配電用変圧器６６ＫＶ ２０ＭＶＡ　Ｈ汚損　５０ＤＢ　ＬＲＴ　環境調和型（植物油） 1 台 2027/04 2030/01 大船渡変電所

配電用変圧器６６ＫＶ ２０ＭＶＡ　Ｌ汚損　５０ＤＢ　ＬＲＴレトロ環境調和型（植物油 1 台 2026/10 2029/10 五所川原変電所

配電用変圧器６６ＫＶ ２０ＭＶＡ　Ｌ汚損　５０ＤＢ　ＬＲＴレトロ環境調和型（植物油 1 台 2026/10 2029/10 岡町変電所

配電用変圧器６６ＫＶ ２０ＭＶＡ　Ｌ汚損　５０ＤＢ　ＬＲＴ　環境調和型（植物油） 1 台 2025/08 2028/04 八幡原変電所

配電用変圧器６６ＫＶ ２０ＭＶＡ　Ｍ汚損　５０ＤＢ　ＬＲＴ　環境調和型（植物油） 1 台 2026/10 2029/06 大曲変電所

配電用変圧器６６ＫＶ ２０ＭＶＡ　Ｌ汚損　５０ＤＢ　ＬＲＴ　環境調和型（植物油） 1 台 2026/10 2028/10 笹川変電所

配電用変圧器６６ＫＶ ２０ＭＶＡ　Ｌ汚損　５０ＤＢ　ＬＲＴレトロ環境調和型（植物油 1 台 2025/10 2028/10 沖館変電所

配電用変圧器６６ＫＶ ２０ＭＶＡ　Ｌ汚損　５０ＤＢ　ＬＲＴ　環境調和型（植物油） 1 台 2027/08 2029/04 増田変電所

配電用変圧器６６ＫＶ ２０ＭＶＡ　Ｌ汚損　５０ＤＢ　ＬＲＴ　環境調和型（植物油） 1 台 2027/10 2029/10 諏訪変電所

配電用変圧器６６ＫＶ ２０ＭＶＡ　Ｈ汚損　５０ＤＢ　ＬＲＴ　環境調和型（植物油）塗 1 台 2025/06 2029/10 栄変電所

配電用変圧器６６ＫＶ ２０ＭＶＡ　Ｌ汚損　５０ＤＢ　ＬＲＴ　環境調和型（植物油） 1 台 2028/02 2030/02 大越変電所

配電用変圧器６６ＫＶ ２０ＭＶＡ　Ｍ汚損　５０ＤＢ　ＬＲＴ　環境調和型（植物油） 1 台 2026/11 2028/06 柳町通変電所

配電用変圧器６６ＫＶ ２０ＭＶＡ　Ｍ汚損　５０ＤＢ　ＬＲＴ　環境調和型（植物油） 1 台 2027/10 2029/06 柳町通変電所

配電用変圧器６６ＫＶ ２０ＭＶＡ　Ｍ汚損　５０ＤＢ　ＬＲＴ　環境調和型（植物油） 1 台 2027/03 2028/10 柳町通変電所

配電用変圧器６６ＫＶ ２０ＭＶＡ　Ｌ汚損　５０ＤＢ　ＬＲＴ　環境調和型（植物油） 1 台 2025/04 2028/10 相坂変電所

配電用変圧器６６ＫＶ ２０ＭＶＡ　Ｌ汚損　５０ＤＢ　ＬＲＴ　環境調和型（植物油） 1 台 2026/06 2029/02 卸町変電所

配電用変圧器６６ＫＶ ２０ＭＶＡ　Ｈ汚損　５０ＤＢ　ＬＲＴ　環境調和型（植物油）塗 1 台 2025/06 2028/04 栄変電所

配電用変圧器６６ＫＶ ２０ＭＶＡ　Ｈ汚損　５０ＤＢ　ＬＲＴ　環境調和型（植物油） 1 台 2025/06 2028/10 柏崎変電所

配電用変圧器６６ＫＶ ２０ＭＶＡ　Ｈ汚損　５０ＤＢ　ＬＲＴ　環境調和型（植物油） 1 台 2025/06 2029/10 比角変電所

配電用変圧器６６ＫＶ ２０ＭＶＡ，ＵＬＴｒａ，Ｂｇ７７Ｈ，５０ｄＢ，ＬＲＴ，亜鉛メ 1 台 2027/05 2030/03 利府変電所



変電設備 品名・仕様 補足仕様 数量 単位 調達予定時期 納  期 納入場所

配電用変圧器６６ＫＶ ２０ＭＶＡ　Ｂｓｇ７７Ｈ　５０ＤＢ　ＬＲＴ　環境調和型（植物 1 台 2027/02 2030/02 福田町変電所

配電用変圧器６６ＫＶ ２０ＭＶＡ　Ｌ汚損　５０ＤＢ　ＬＲＴ　環境調和型（植物油） 1 台 2026/06 2029/04 花沢変電所

配電用変圧器６６ＫＶ ２０ＭＶＡ　Ｌ汚損　５０ＤＢ　ＬＲＴ　環境調和型（植物油） 1 台 2025/08 2028/04 大野目変電所

配電用変圧器修理 土崎（変）ＬＴ１ラジエータ修繕 1 式 2026/10 2027/09 土崎変電所

配電用変圧器修理 大川反（変）ＬＴ１機械式リレー修繕 1 式 2027/12 2028/07 大川反変電所

配電用変圧器修理 手形（変）ＬＴ２機械式リレー修繕 1 式 2027/02 2028/06 手形変電所

配電用変圧器改造 ＬＴ２一次側油中終端部　改造 1 式 2027/06 2029/04 柏崎変電所

配電用変圧器改造 ＬＴ３一次側油中終端部　改造 1 式 2027/06 2029/04 柏崎変電所

配電用変圧器修理 大町（変）ＬＴ１他油ポンプ修繕 1 式 2025/06 2026/07 大町変電所

配電用変圧器修理 遠刈田（発）ＬＴ１機械式Ｒｙ修繕 1 式 2025/06 2026/06 遠刈田発電所

配電用変圧器修理 玉浦（変）ＬＴ３機械Ｒｙ修繕 1 式 2026/06 2028/04 玉浦変電所

配電用変圧器修理 丸森（変）ＬＴ１機械式Ｒｙ修繕 1 式 2027/06 2029/09 丸森変電所

配電用変圧器修理 卸町（変）ＬＴ３漏油修繕他 1 式 2025/12 2026/12 卸町変電所

配電用変圧器修理 大久保（変）ＬＴ２機械式リレー修繕 1 式 2027/10 2028/04 大久保変電所

配電用変圧器修理 船越（変）ＬＴ１機械式リレー修繕 1 式 2027/11 2028/05 船越変電所

配電用変圧器修理 山王（変）ＬＴ２機械式リレー修繕 1 式 2029/03 2029/09 山王変電所

配電用変圧器修理 湯沢（変）ＬＴ２機械式リレー修繕工事 1 式 2025/10 2026/05 湯沢変電所

配電用変圧器修理 森岳（変）ＬＴ１機械式リレー修繕 1 式 2028/11 2029/05 森岳変電所

配電用変圧器修理 大仙（変）ＬＴ１機械式リレー修繕工事 1 式 2025/10 2026/09 大仙変電所

配電用変圧器修理 ＬＴ３ラジエータ修繕 1 式 2024/12 2024/12 北酒田変電所

配電用変圧器修理 ＬＴ１放熱器修繕 1 式 2024/12 2024/12 藤島変電所

配電用変圧器修理 堤通（変）ＬＴ３漏油修繕他 1 式 2027/10 2028/10 堤通変電所

配電用変圧器修理 苦竹（変）ＣＢＬ２２修繕２ 1 式 2027/10 2028/10 苦竹変電所

配電用変圧器修理 柳町通（変）ＬＴ１他油ポンプ修繕 1 式 2025/06 2028/02 柳町通変電所

配電用変圧器改造 ＬＴ１終端部スリップオン化 1 式 2029/02 2029/11 大日変電所

配電用変圧器改造 ＬＴ２終端部スリップオン化 1 式 2027/10 2028/06 大日変電所

移動用変圧器修理 盛岡（変）Ｔ２１２機械式リレー修繕 1 式 2026/10 2026/11 盛岡変電所

移動用変圧器６６ＫＶ Ｓ－６．９ｋＶ　２０ＭＶＡ　Ｈ汚損　５２ＤＢ　ＬＲＴ 1 台 2024/03 2026/02 平変電所

移動用変圧器６６ＫＶ Ｓ－３３ｋＶ　１５ＭＶＡ　Ｈ汚損　５０ＤＢ　ＬＲＴ　ＴＰ－６ 1 台 2025/04 2027/11 仙台変電所



変電設備 品名・仕様 補足仕様 数量 単位 調達予定時期 納  期 納入場所

所内変圧器

所内変圧器その他ＫＶ 最高許容電圧７７．５５ｋＶ　１９タップ仕様 1 台 2026/04 2027/10 上北変電所

所内変圧器その他ＫＶ 最高許容電圧７７．５５ｋＶ　１９タップ仕様 1 台 2026/04 2029/10 上北変電所

所内変圧器６．６ＫＶ ２１０－１０５Ｖ　５０ｋＶＡ　乾式 1 台 2026/11 2029/08 飯豊変電所

所内変圧器３３ＫＶ ２１０－１０５Ｖ　５００ｋＶＡ 1 台 2027/05 2029/09 仙台港変電所

複合開閉器

複合開閉器 ＧＣＳまたはＶＦＳ　８００Ａ　２５．０ｋＡ　Ｈ汚損　ＢＣＴ× 1 台 2025/12 2028/09 桂変電所

複合開閉器 ７２ｋＶ　１２００Ａ　２５．０ｋＡ　Ｈ汚損　ＢＣＴ×３ 1 台 2025/10 2028/10 北津軽変電所

複合開閉器 ７２ｋＶ　１２００Ａ　２５．０ｋＡ　Ｈ汚損　ＢＣＴ×３ 1 台 2026/10 2029/10 北津軽変電所

複合開閉器 ７２ｋＶ　８００Ａ　２５．０ｋＡ　Ｈ汚損　ＢＣＴ×６ 1 台 2025/10 2028/10 菰槌変電所

複合開閉器 ７２ｋＶ　８００Ａ　２５．０ｋＡ　Ｈ汚損　ＢＣＴ×６ 1 台 2026/10 2029/10 菰槌変電所

複合開閉器 ３６ｋＶ　６００Ａ　２５．０ｋＡ　Ｈ汚損　ＢＣＴ×３　ＥＶＴ 1 台 2025/09 2028/06 横堀変電所

複合開閉器 ７２ｋＶ　８００Ａ　２５．０ｋＡ　Ｈ汚損　ＢＣＴ×３ 2 台 2026/12 2029/08 八橋変電所

複合開閉器 ＧＣＳまたはＶＦＳ　１２００Ａ　２５．０ｋＡ　Ｈ汚損　ＢＣＴ 1 台 2025/08 2028/09 小牛田変電所

複合開閉器 ＧＣＳまたはＶＦＳ　１２００Ａ　２５．０ｋＡ　Ｈ汚損　ＢＣＴ 1 台 2026/01 2029/03 小牛田変電所

複合開閉器 ３６ｋＶ　６００Ａ　２５．０ｋＡ　Ｈ汚損　ＢＣＴ×３ 1 台 2026/09 2029/06 羽後増田変電所

複合開閉器 ＧＣＳまたはＶＦＳ　７２ｋＶ　８００Ａ　２５ｋＡ　Ｍ・Ｈ仕様 1 台 2027/08 2029/06 茂庭発電所

複合開閉器 ７２ｋＶ　８００Ａ　２５．０ｋＡ　Ｈ汚損　ＢＣＴ×３，ＧＣＳ 1 台 2026/04 2029/04 尻内変電所

複合開閉器 ７２ｋＶ　８００Ａ　２５．０ｋＡ　Ｈ汚損　ＢＣＴ×３，ＧＣＳ 1 台 2026/04 2029/10 尻内変電所

複合開閉器改造 両津火力線１回線 1 式 2027/12 2028/09 両津変電所

複合開閉器改造 両津火力線１回線 1 式 2027/12 2028/09 両津変電所

複合開閉器修理 雫石（変）Ｓ１点検調整他 1 式 2028/10 2028/11 雫石変電所

複合開閉器修理 北岩手（変）Ｓ３１点検調整他 1 式 2028/10 2028/11 北岩手変電所

ガス絶縁開閉装置

ガス絶縁開閉装置３３ＫＶ Ｃ－ＧＩＳ　送電線，ＥＶＴ（ケーブル接続部含む） 2 組 2026/06 2029/04 越後中里変電所

ガス絶縁開閉装置１５４ＫＶ ８４ｋＶ仕様 1 式 2026/11 2029/07 上北変電所

ガス絶縁開閉装置６６ＫＶ ＧＩＳ　１Ｌ－１Ｂ－１ＢｕＳ　単母線 1 式 2027/07 2029/08 新設電気所

ガス絶縁開閉装置１５４ＫＶ ＭＴ３一次ユニット 1 式 2025/06 2029/06 駒ヶ嶺変電所

ガス絶縁開閉装置６６ＫＶ 1 式 2025/07 2029/06 駒ヶ嶺変電所

ガス絶縁開閉装置６６ＫＶ 1 式 2025/06 2028/04 柏崎変電所



変電設備 品名・仕様 補足仕様 数量 単位 調達予定時期 納  期 納入場所

ガス絶縁開閉装置６６ＫＶ 送電線ユニット×２，変圧器ユニット×１ 1 式 2026/06 2028/07 飯野川変電所

ガス絶縁開閉装置３３ＫＶ １２００Ａ　２５ｋＡ　ＢＣＴ×３ 2 式 2027/06 2029/06 名取変電所

ガス絶縁開閉装置その他ＫＶ 単母線，１２００Ａ 1 式 2026/06 2029/09 仙台港変電所

ガス絶縁開閉装置６６ＫＶ Ｃ－ＧＩＳ　２Ｌ－３Ｂ－２ＢＳ 1 式 2027/11 2029/05 大日変電所

ガス絶縁開閉装置６６ＫＶ ６６ｋＶ中性点用 1 式 2026/04 2028/11 仙台港変電所

ガス絶縁開閉装置６６ＫＶ ５Ｌ－５Ｂ 1 式 2026/05 2029/02 仙台港変電所

ガス絶縁開閉装置改造 Ｃ１ユニットケーブル終端部他改造 1 式 2026/06 2029/04 越後中里変電所

ガス絶縁開閉装置改造 Ｃ２ユニットケーブル終端部他改造 1 式 2026/06 2029/04 越後中里変電所

ガス絶縁開閉装置改造 越後中里線１号ユニット移動用ケーブルアダプタ改造 1 式 2026/06 2028/10 越後中里変電所

ガス絶縁開閉装置修理 秋田（変）２７５ｋＶ母連区分ＧＩＳ（Ｓ１９，Ｓ２９）点検 1 式 2025/10 2026/09 秋田変電所

ガス絶縁開閉装置修理 岩手（変）Ｏ１６２臨時点検調整他 1 式 2025/10 2025/11 岩手変電所

ガス絶縁開閉装置改造 中性点ユニット改造 1 式 2025/08 2029/04 駒ヶ嶺変電所

ガス絶縁開閉装置修理 盛岡（変）Ｓ７修繕 1 式 2026/10 2026/11 盛岡変電所

ガス絶縁開閉装置修理 岩手（変）Ｏ１６３臨時点検調整 1 式 2026/10 2026/11 岩手変電所

ガス絶縁開閉装置修理 岩手（変）Ｏ１２２臨時点検 1 式 2027/06 2027/07 岩手変電所

ガス絶縁開閉装置修理 岩手（変）Ｏ１２３臨時点検 1 式 2028/06 2028/07 岩手変電所

ガス絶縁開閉装置改造 ＭＴ２ＭＯＦ用ＶＣＴ取替 1 式 2026/11 2029/06 新地変電所

ガス絶縁開閉装置修理 岩手（変）Ｏ１２４臨時点検 1 式 2029/10 2029/11 岩手変電所

ガス絶縁開閉装置修理 岩手（変）Ｏ１２５臨時点検 1 式 2029/10 2029/11 岩手変電所

ガス絶縁開閉装置改造 北秋Ａ線ユニット（母線ＬＳ以外） 1 式 2026/08 2029/08 秋田変電所

ガス絶縁開閉装置改造 北秋Ｂ線ユニット（ケーブル終端部，線路ＶＴ） 1 式 2026/08 2030/08 秋田変電所

ガス絶縁開閉装置改造 ＭＴ３二次ユニット（ケーブル終端部） 1 式 2026/08 2030/10 秋田変電所

ガス絶縁開閉装置改造 1 式 2027/01 2027/03 中田変電所

ガス絶縁開閉装置修理 秋田中央（変）八橋南線ＧＩＳ（２４年）点検 1 式 2028/12 2029/06 秋田中央変電所

ガス絶縁開閉装置改造 新庄（変）ＭＴ７三次Ｃ－ＧＩＳ改造 1 式 2027/04 2029/04 新庄変電所

ガス絶縁開閉装置修理 苦竹（変）ＣＢＬ２２修繕１ 1 式 2027/10 2028/10 苦竹変電所

ガス絶縁開閉装置修理 愛子（変）Ｓ１２ＧＩＳ点検 1 式 2027/11 2028/11 愛子変電所

ガス絶縁開閉装置改造 （成田線１号　終端接続部取替） 1 式 2025/12 2026/08 成田変電所

ガス絶縁開閉装置改造 （成田線２号　終端接続部取替） 1 式 2025/08 2026/04 成田変電所

ガス絶縁開閉装置改造 （サイエンスパーク線１号　終端接続部取替） 1 式 2027/01 2027/09 明通変電所



変電設備 品名・仕様 補足仕様 数量 単位 調達予定時期 納  期 納入場所

ガス絶縁開閉装置改造 （サイエンスパーク線２号　終端接続部取替） 1 式 2027/05 2027/10 明通変電所

ガス絶縁開閉装置改造 終端部取替 1 式 2027/12 2029/02 卸町変電所

ガスしゃ断器

ガスしゃ断器１６８ＫＶ １２００Ａ　２５．０ｋＡ　Ｒ号　Ｌ汚損　ＢＣＴ×１２　架台嵩 1 台 2026/04 2029/06 片門発電所

ガスしゃ断器１６８ＫＶ ２０００Ａ　３１．５ｋＡ　Ｒ号　Ｌ汚損　ＢＣＴ×１２ 1 台 2026/04 2028/02 仙南変電所

ガスしゃ断器１６８ＫＶ １２００Ａ　２５．０ｋＡ　Ｒ号　Ｌ汚損　ＢＣＴ×１２　架台嵩 1 台 2025/04 2028/08 山郷発電所

ガスしゃ断器１６８ＫＶ １２００Ａ　２５．０ｋＡ　Ａ号　Ｌ汚損　ＢＣＴ×６ 1 台 2025/04 2028/11 若松変電所

ガスしゃ断器１６８ＫＶ １２００Ａ　２５．０ｋＡ　Ｒ号　Ｌ汚損　ＢＣＴ×１２ 2 台 2025/04 2028/11 若松変電所

ガスしゃ断器１６８ＫＶ １２００Ａ　２５．０ｋＡ　Ｒ号　Ｌ汚損　ＢＣＴ×１２　架台嵩 1 台 2025/04 2029/08 山郷発電所

ガスしゃ断器３００ＫＶ ２０００Ａ　４０．０ｋＡ　Ｒ号　Ｌ汚損　ＢＣＴ×１２　（Ｏ１ 1 台 2027/08 2029/07 水沢変電所

ガスしゃ断器７２ＫＶ ８００Ａ　２５．０ｋＡ　Ａ号　Ｌ汚損　１Ｐ　ＢＣＴ×３ 1 台 2025/04 2028/09 田島変電所

ガスしゃ断器１６８ＫＶ １２００Ａ　２５．０ｋＡ　Ｒ号　Ｌ汚損　ＢＣＴ×１２ 1 台 2027/10 2028/06 由利変電所

ガスしゃ断器３００ＫＶ ２０００Ａ　４０．０ｋＡ　Ｒ号　Ｌ汚損　ＢＣＴ×１２　（Ｏ２ 1 台 2027/08 2029/11 水沢変電所

ガスしゃ断器３００ＫＶ ４０００Ａ　４０．０ｋＡ　Ｒ号　Ｌ汚損　ＢＣＴ×１２ 2 台 2026/06 2028/06 須賀川変電所

ガスしゃ断器１６８ＫＶ ２０００Ａ　２５．０ｋＡ　Ｒ号　Ｍ汚損　ＢＣＴ×１２ 2 台 2025/07 2028/04 新庄変電所

ガスしゃ断器７２ＫＶ ８００Ａ　２０．０ｋＡ　Ｒ号　Ｍ汚損　１Ｐ 1 台 2026/11 2029/07 御所野変電所

ガスしゃ断器１６８ＫＶ １２００Ａ　２５ｋＡ　Ｒ号　ＢＣＴ×１２，耐塩Ｈ，冠雪 1 台 2026/04 2029/04 青森変電所

ガスしゃ断器７２ＫＶ ８００Ａ　２０．０ｋＡ　Ａ号　Ｍ汚損　１Ｐ 1 台 2026/11 2029/07 御所野変電所

ガスしゃ断器７２ＫＶ ８００Ａ　２０ｋＡ　Ｒ号　ＢＣＴ２００／５　Ｌ汚損　１φ　電 1 台 2028/04 2029/06 由利変電所

ガスしゃ断器７２ＫＶ ８００Ａ　２０ｋＡ　Ａ号　ＢＣＴ２００／５　Ｌ汚損　１φ　電 1 台 2028/04 2029/06 由利変電所

ガスしゃ断器３６ＫＶ ６００Ａ　１６ｋＡ　Ｌ汚損　ＢＣＴ×３ 1 台 2026/06 2028/06 郡山変電所

ガスしゃ断器１６８ＫＶ ２０００Ａ　３１．５ｋＡ　Ａ号　Ｈ汚損　ＢＣＴ×９　１５４ｋ 1 台 2027/05 2029/02 仙南変電所

ガスしゃ断器１６８ＫＶ １２００Ａ　２５．０ｋＡ　Ａ号　Ｍ汚損　ＢＣＴ×６ 1 台 2025/07 2028/04 新庄変電所

ガスしゃ断器１６８ＫＶ ２０００Ａ　３１．５ｋＡ　Ｒ号　Ｌ汚損　ＢＣＴ×１２ 1 台 2026/05 2029/03 仙南変電所

ガスしゃ断器１６８ＫＶ ２０００Ａ　２５ＫＡ　ＢＣＴ＊９　Ｌ汚損　Ａ号 1 台 2027/06 2029/06 郡山変電所

ガスしゃ断器１６８ＫＶ ２０００Ａ　２５ＫＡ　ＢＣＴ＊１２　Ｌ汚損　Ａ号 1 台 2027/06 2029/06 郡山変電所

ガスしゃ断器１６８ＫＶ ２０００Ａ　４０．０ｋＡ　Ａ号　Ｈ汚損　ＢＣＴ×１２ 1 台 2025/04 2028/10 上北変電所

ガスしゃ断器７２ＫＶ ３０００Ａ　３１．５ｋＡ　Ａ号　Ｍ汚損　３Ｐ　ＢＣＴ×９ 1 台 2026/07 2029/04 米沢変電所

ガスしゃ断器１６８ＫＶ １２００Ａ　２５．０ｋＡ　Ａ号　Ｈ汚損　ＢＣＴ×１２（Ｏ１１ 1 台 2025/04 2028/04 六戸変電所

ガスしゃ断器７２ＫＶ ８００Ａ　２０．０ｋＡ　Ｒ号　Ｈ汚損　１Ｐ 1 台 2025/06 2029/04 魚沼変電所



変電設備 品名・仕様 補足仕様 数量 単位 調達予定時期 納  期 納入場所

ガスしゃ断器１６８ＫＶ １２００Ａ　２５．０ｋＡ　Ｒ号　Ｌ汚損　ＢＣＴ×１２　高森線 1 台 2029/09 2029/10 高森変電所

ガスしゃ断器３００ＫＶ ２０００Ａ　５０．０ｋＡ　Ａ号　Ｈ汚損　ＢＣＴ×１２ 1 台 2026/04 2029/10 上北変電所

ガスしゃ断器修理 秋田（変）ＳＲ１用ＧＣＢ内部点検 1 式 2025/10 2026/09 秋田変電所

ガスしゃ断器修理 秋田（変）ＳＲ３用ＧＣＢ内部点検 1 式 2025/10 2026/09 秋田変電所

ガスしゃ断器修理 岩手（変）Ｏ１４５臨時点検調整 1 式 2027/10 2027/11 岩手変電所

ガスしゃ断器修理 西石巻（変）Ｏ２０ＣＢ点検他 1 式 2028/04 2028/07 西石巻変電所

ガスしゃ断器修理 （宮城（変）Ｏ１３４臨時点検他） 1 式 2027/11 2028/07 宮城変電所

ガスしゃ断器修理 （宮城（変）Ｏ１４４臨時点検他） 1 式 2027/11 2028/07 宮城変電所

ガスしゃ断器修理 （宮城（変）Ｏ１１３臨時点検他） 1 式 2026/11 2027/07 宮城変電所

ガスしゃ断器修理 （宮城（変）Ｏ１１４臨時点検他） 1 式 2025/11 2026/07 宮城変電所

ガスしゃ断器１６８ＫＶ １２００Ａ　２５．０ｋＡ　Ａ号　Ｌ汚損　ＢＣＴ×１２ 1 台 2025/04 2028/05 鹿瀬発電所

真空しゃ断器

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ ６００Ａ　１２．５ｋＡ　グリースレス 6 台 2025/12 2029/01 釈迦内変電所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ ６００Ａ　１２．５ｋＡ　グリースレス　寒河江３Ｂ 3 台 2025/11 2026/12 寒河江変電所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ ２０００Ａ　１２．５ｋＡ　グリースレス　ＬＡユニット　大石田 1 台 2026/09 2027/09 大石田変電所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ １２００Ａ　１２．５ｋＡ　グリースレス　ＬＡユニット 1 台 2026/05 2027/05 楯岡変電所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ ６００Ａ　１２．５ｋＡ　グリースレス 1 台 2025/01 2025/10 大槻変電所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ ２０００Ａ　１２．５ｋＡ　グリースレス　ＬＡ付（２１Ｂ用） 1 台 2028/01 2029/08 飯豊変電所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ ６００Ａ　１２．５ｋＡ　グリースレス　架台あり 4 台 2028/01 2029/08 飯豊変電所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ ２０００Ａ　２０．０ｋＡ　グリースレス　母連ＣＢ 1 台 2027/10 2028/11 米谷変電所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ ６００Ａ　１２．５ｋＡ　グリースレス 5 台 2027/06 2028/10 小出変電所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ ６００Ａ　１２．５ｋＡ　グリースレス　架台 5 台 2027/05 2028/06 生保内発電所

真空しゃ断器７．２ｋＶ ２０００Ａ　４０．０ｋＡ 2 台 2025/03 2025/10 東平変電所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ ６００Ａ　１２．５ｋＡ　グリースレス　レトロフィット 3 台 2027/06 2028/10 小出変電所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ １２００Ａ　１２．５ｋＡ　グリースレス 1 台 2027/05 2028/06 生保内発電所

真空しゃ断器７．２ｋＶ ２０００Ａ　４０．０ｋＡ 2 台 2025/03 2025/10 東平変電所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ ６００Ａ　１２．５ｋＡ　グリースレス 1 台 2027/06 2028/10 小出変電所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ ６００Ａ　１２．５ｋＡ　グリースレス　レトロフィット 1 台 2027/06 2028/10 小出変電所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ ６００Ａ　１２．５ｋＡ　グリースレス 5 台 2026/11 2027/10 箟岳変電所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ ６００Ａ　１２．５ｋＡ　グリースレス 1 台 2025/07 2026/05 新設電気所



変電設備 品名・仕様 補足仕様 数量 単位 調達予定時期 納  期 納入場所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ ６００Ａ　１２．５ｋＡ　グリースレス 1 台 2025/10 2026/08 新設電気所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ ６００Ａ　１２．５ｋＡ　グリースレス　架台含 1 台 2024/03 2025/12 大利川第二発電所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ ２０００Ａ　１２．５ｋＡ　グリースレス　ＬＡ　４台 1 式 2030/05 2031/04 鶴岡変電所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ ６００Ａ　１２．５ｋＡ　グリースレス 20 台 2030/05 2031/04 鶴岡変電所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ ２０００Ａ　２０ｋＡ　ＬＡ　フレキ　リフター 2 台 2025/03 2025/09 東平変電所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ ２０００Ａ　４０．０ｋＡ 2 台 2025/03 2025/09 東平変電所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ ６００Ａ　１２．５ｋＡ　グリースレス　神町 2 台 2027/04 2028/04 神町変電所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ ６００Ａ　１２．５ｋＡ　レトロフィット　神町 2 台 2027/04 2028/04 神町変電所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ １２００Ａ　２０．０ｋＡ　グリースレス　ＬＡなし　神町 1 台 2027/04 2028/04 神町変電所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ ６００Ａ　１２．５ｋＡ　グリースレス　八幡原 5 台 2027/04 2028/04 八幡原変電所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ ２０００Ａ　１２．５ｋＡ　グリースレス　ＬＡ付　八幡原 1 台 2027/04 2028/04 八幡原変電所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ １２００Ａ　１２．５ｋＡ　グリースレス　ＬＡなし　八幡原 1 台 2027/04 2028/04 八幡原変電所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ ６００Ａ　１２．５ｋＡ　グリースレス 14 台 2027/11 2029/05 本荘変電所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ ６００Ａ　１２．５ｋＡ　グリースレス　大野目 4 台 2027/04 2028/04 大野目変電所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ ６００Ａ　１２．５ｋＡ　レトロフィット　大野目 1 台 2027/04 2028/04 大野目変電所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ ６００Ａ　１２．５ｋＡ　グリースレス　架台 9 台 2028/04 2029/06 横手変電所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ ２０００Ａ　２０．０ｋＡ　グリースレス　ＬＡ付　大野目 1 台 2027/04 2028/04 大野目変電所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ ６００Ａ　１２．５ｋＡ　グリースレス　架台 8 台 2028/04 2029/06 象潟変電所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ ６００Ａ　１２．５ｋＡ　レトロフィット　栄町通 2 台 2027/04 2028/04 栄町通変電所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ ２０００Ａ　１２．５ｋＡ　グリースレス 3 台 2028/04 2029/06 象潟変電所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ ２０００Ａ　１２．５ｋＡ　グリースレス　ＬＡ付　栄町通 1 台 2027/04 2028/04 栄町通変電所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ ６００Ａ　１２．５ｋＡ　グリースレス，Ｏ７１ 1 台 2025/09 2026/09 石巻湊変電所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ ６００Ａ　１２．５ｋＡ　グリースレス　架台含 1 台 2025/03 2025/12 大利第二発電所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ ６００Ａ　１２．５ｋＡ　グリースレス，Ｏ７２～Ｏ７６ 5 台 2025/09 2026/09 石巻湊変電所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ ２０００Ａ　２０．０ｋＡ　グリースレス，Ｏ３３アレスター含 1 台 2025/09 2026/09 石巻湊変電所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ ６００Ａ　１２．５ｋＡ　グリースレス 2 台 2025/11 2026/11 日高変電所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ ２０００Ａ　２０．０ｋＡ　グリースレス，Ｏ７０ 1 台 2025/09 2026/09 石巻湊変電所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ ２０００Ａ　１２．５ｋＡ　グリースレス　ＬＡ付き 1 台 2027/04 2028/04 八幡原変電所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ ３０００Ａ　４０．０ｋＡ 2 台 2026/08 2028/08 笹川変電所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ ２０００Ａ　１２．５ｋＡ　グリースレス　ＬＡ付き 1 台 2027/04 2028/04 大野目変電所



変電設備 品名・仕様 補足仕様 数量 単位 調達予定時期 納  期 納入場所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ ２０００Ａ　１２．５ｋＡ　グリースレス 1 台 2027/04 2028/04 大野目変電所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ ６００Ａ　１２．５ｋＡ　グリースレス，Ｏ６１～Ｏ６５ 5 台 2026/05 2027/05 石巻湊変電所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ ２０００Ａ　２０．０ｋＡ　グリースレス，Ｏ３２Ａアレスター含 1 台 2026/05 2027/05 石巻湊変電所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ ２０００Ａ　２０．０ｋＡ　グリースレス，Ｏ３２Ｂ 1 台 2026/05 2027/05 石巻湊変電所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ ６００Ａ　１２．５ｋＡ　グリースレス　仕様差：Ｈ＝６５０架台 1 台 2025/04 2026/04 七戸変電所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ ６００Ａ　１２．５ｋＡ　グリースレス，Ｏ５１～Ｏ５３ 3 台 2026/11 2027/11 石巻湊変電所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ ２０００Ａ　２０．０ｋＡ　グリースレス，Ｏ３１アレスター含 1 台 2026/11 2027/11 石巻湊変電所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ ２０００Ａ　２０．０ｋＡ　グリースレス，Ｏ６０ 1 台 2026/11 2027/11 石巻湊変電所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ ６００Ａ　１２．５ｋＡ　グリースレス　Ｏ８１～Ｏ８５ 5 台 2028/11 2029/11 西石巻変電所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ ６００Ａ　１２．５ｋＡ　グリースレス　Ｏ７１～Ｏ７５ 5 台 2028/06 2029/06 西石巻変電所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ ６００Ａ　１２．５ｋＡ　グリースレス　レトロフィット対応 11 台 2028/02 2029/03 小牛田変電所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ ２０００Ａ　２０．０ｋＡ　グリースレス 3 台 2028/02 2029/03 小牛田変電所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ ３０００Ａ　４０．０ｋＡ 1 台 2028/09 2029/09 諏訪変電所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ ６００Ａ　１２．５ｋＡ　グリースレス 8 台 2028/07 2029/08 高清水変電所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ ６００Ａ　１２．５ｋＡ　グリースレス　レトロフィット対応 2 台 2028/07 2029/08 高清水変電所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ ２０００Ａ　２０．０ｋＡ　グリースレス　配変二次ＣＢ　Ｏ３１ 1 台 2027/10 2028/11 米谷変電所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ ６００Ａ　１２．５ｋＡ　グリースレス　配電線ＣＢ　１Ｂ 4 台 2027/10 2028/11 米谷変電所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ ２０００Ａ　２０．０ｋＡ　グリースレス　配変二次ＣＢ　Ｏ３２ 1 台 2027/10 2029/01 米谷変電所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ ６００Ａ　１２．５ｋＡ　グリースレス　配電線ＣＢ　２Ｂ 3 台 2027/10 2029/01 米谷変電所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ ２０００Ａ　１２．５ｋＡ　グリースレス　ＬＡ付き 1 台 2028/04 2029/04 宮町変電所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ ６００Ａ　１２．５ｋＡ　グリースレス 6 台 2028/04 2029/04 宮町変電所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ ６００Ａ　１２．５ｋＡ　グリースレス　レトロフィット 1 台 2028/04 2029/04 宮町変電所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ ６００Ａ　１２．５ｋＡ　グリースレス　レトロフィット　谷地 2 台 2028/04 2029/04 谷地変電所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ ２０００Ａ　２０．０ｋＡ　ＬＡユニット　窪田町 2 台 2028/04 2029/04 窪田町変電所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ １２００Ａ　１２．５ｋＡ　グリースレス　戸沢 1 台 2028/04 2029/04 戸沢変電所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ ６００Ａ　１２．５ｋＡ　グリースレス　松岬 5 台 2028/04 2029/04 松岬変電所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ ２０００Ａ　２０．０ｋＡ　ＬＡユニット　谷地 1 台 2028/04 2029/04 谷地変電所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ ２０００Ａ　２０．０ｋＡ　ＬＡユニット　松岬 1 台 2028/04 2029/04 松岬変電所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ ６００Ａ　１２．５ｋＡ　グリースレス 8 台 2028/11 2029/09 富谷変電所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ ２０００Ａ　２０．０ｋＡ 3 台 2028/11 2029/09 富谷変電所



変電設備 品名・仕様 補足仕様 数量 単位 調達予定時期 納  期 納入場所

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ 1 台 2025/03 2026/03 総合研修センター

真空しゃ断器　７．２ｋＶ６００Ａ１２．５ＫＡ 1 台 2025/07 2026/07 総合研修センター

その他しゃ断器

その他しゃ断器 Ｏ２０　７２ｋＶ　２０００Ａ　２０．０ｋＡ　Ａ号　Ｈ汚損　３ 1 台 2025/04 2028/07 下北変電所

その他しゃ断器 ７２ｋＶ　８００Ａ　２０．０ｋＡ　Ｈ汚損　ＢＣＴ×６ 1 台 2026/03 2027/05 宮古変電所

その他しゃ断器 Ｏ３５　７２ｋＶ　８００Ａ　２０．０ｋＡ　Ａ号　Ｈ汚損　３Ｐ 1 台 2025/04 2028/10 下北変電所

その他しゃ断器 ７２ｋＶ　８００Ａ　２０．０ｋＡ　Ｍ汚損　ＢＣＴ×３ 1 台 2025/12 2028/10 米内沢変電所

その他しゃ断器 ７２ｋＶ　８００Ａ　２０．０ｋＡ　Ｍ汚損　ＢＣＴ×３ 1 台 2026/03 2027/05 腹帯発電所

その他しゃ断器 ７２ｋＶ　８００Ａ　２０．０ｋＡ　Ｍ汚損　ＢＣＴ×６ 1 台 2025/12 2028/11 毛馬内変電所

その他しゃ断器 ７２ｋＶ　８００Ａ　２０ｋＡ　Ａ号　Ｈ汚損 1 台 2025/04 2029/09 大湊変電所

その他しゃ断器 ７２ｋＶ　８００Ａ　２０．０ｋＡ　Ｈ汚損　ＢＣＴ×３ 1 台 2026/03 2027/11 津軽石変電所

その他しゃ断器 ７２ｋＶ　８００Ａ　２０．０ｋＡ　Ｍ汚損　ＢＣＴ×６ 2 台 2025/12 2029/08 花輪変電所

その他しゃ断器 ７２ｋＶ　８００Ａ　２０ｋＡ　Ｍ汚損　ＢＣＴ×６ 2 台 2026/12 2028/04 花沢変電所

その他しゃ断器 １２００Ａ　３１．５ｋＡ　Ｌ汚損　ＢＣＴ×３ 1 台 2028/04 2029/05 鹿島台変電所

その他しゃ断器 ３６ｋＶ（７２ｋＶ仕様）　１２００Ａ　３１．５ｋＡ　Ｌ汚損 1 台 2027/02 2029/02 須賀川変電所

その他しゃ断器 １，２００Ａ　２５ｋＡ　Ｌ汚損　ＢＣＴ×６ 2 台 2025/04 2029/05 滝沢変電所

その他しゃ断器 ２，０００Ａ　３１．５ｋＡ　Ｌ汚損　ＢＣＴ×３ 3 台 2025/04 2029/05 若松変電所

その他しゃ断器 ８００Ａ　２０．０ｋＡ　Ｌ汚損　ＢＣＴ×３ 2 台 2025/04 2029/06 揚川発電所

その他しゃ断器 ８００Ａ　２０ｋＡ　Ｌ汚損　ＢＣＴ×３ 2 台 2025/04 2029/04 猪苗代変電所

その他しゃ断器 ７２ｋＶ　８００Ａ　２０．０ｋＡ　Ｈ汚損　ＢＣＴ×３ 1 台 2026/07 2028/05 山王変電所

その他しゃ断器 ２０００Ａ，３１．５ｋＡ，ＢＣＴ×６（Ｏ１０） 1 台 2026/10 2028/06 原町変電所

その他しゃ断器 ８００Ａ　２０．０ｋＡ　Ｌ汚損　ＢＣＴ×３　ＳＦ６ガスレス 2 台 2026/04 2029/05 更科変電所

その他しゃ断器 ７２ｋＶ　８００Ａ　２０．０ｋＡ　Ｈ汚損　ＢＣＴ×３ 1 台 2026/07 2028/10 八橋変電所

その他しゃ断器 ８００Ａ　２０．０ｋＡ　Ｌ汚損　ＢＣＴ×３ 1 台 2027/06 2029/05 八郎潟変電所

その他しゃ断器 ８００Ａ　２０．０ｋＡ　Ｈ汚損　ＢＣＴ×６　Ｏ１ 1 台 2025/06 2028/10 茨目変電所

その他しゃ断器 ８００Ａ，３１．５ｋＡ，ＢＣＴ×６（Ｏ１２） 1 台 2027/10 2029/06 中村変電所

その他しゃ断器 ８００Ａ　２０．０ｋＡ　Ｈ汚損　ＢＣＴ×３　Ｏ２２ 1 台 2025/06 2028/10 茨目変電所

その他しゃ断器 ８００Ａ　２０．０ｋＡ　Ｈ汚損　ＢＣＴ×３ 1 台 2025/06 2028/10 東三条変電所

その他しゃ断器 ８００Ａ　２０ｋＡ　Ｌ汚損　ＢＣＴ×３ 1 台 2027/10 2029/04 浪岡変電所



変電設備 品名・仕様 補足仕様 数量 単位 調達予定時期 納  期 納入場所

その他しゃ断器 ７２ｋＶ，８００Ａ，２５ｋＡ，Ｌ汚損，ＢＣＴ×６ 1 台 2026/06 2028/06 郡山変電所

その他しゃ断器 ７２ｋＶ，１２００Ａ，３１．５ｋＡ，Ｌ汚損，ＢＣＴ×６ 1 台 2026/06 2028/06 郡山変電所

その他しゃ断器 ３６ｋＶ，６００Ａ，１６ｋＡ，Ｌ汚損，ＢＣＴ×３ 1 台 2026/06 2028/06 郡山変電所

その他しゃ断器 ７２ｋＶ　８００Ａ　２０ｋＡまで　電動バネ 1 台 2028/06 2029/06 新落合発電所

その他しゃ断器 １２００Ａ　３１．５ｋＡ　Ｌ汚損　ＢＣＴ×３ 1 台 2028/09 2029/11 沼辺変電所

その他しゃ断器 ７２ｋＶ　８００Ａ　２０ｋＡ　Ｍ汚損　ＢＣＴ×３ 1 台 2027/02 2028/04 八幡原変電所

その他しゃ断器 １２００Ａ　３１．５ｋＡ　Ｈ汚損 1 台 2027/04 2028/10 沖館変電所

その他しゃ断器 ７２ｋＶ　８００Ａ　２０ｋＡ　Ｍ汚損　ＢＣＴ×３ 1 台 2028/04 2029/06 角館変電所

その他しゃ断器 ８００Ａ　２０．０ｋＡ　Ｌ汚損　ＢＣＴ×３ 1 台 2028/01 2029/09 飯豊変電所

その他しゃ断器 ７２ｋＶ　８００Ａ　２０ｋＡ　Ｍ汚損　ＢＣＴ×３ 1 台 2028/04 2029/06 角館変電所

その他しゃ断器 ７２ｋＶ　８００Ａ　２０ｋＡまで　　電動バネ 1 台 2028/04 2029/04 梵字川発電所

その他しゃ断器 ８００Ａ　２０．０ｋＡ　Ｍ汚損　ＢＣＴ×３（Ｏ２） 1 台 2027/10 2028/11 千厩変電所

その他しゃ断器 ８００Ａ　２０．０ｋＡ　Ｌ汚損　ＢＣＴ×３ 1 台 2027/04 2028/06 郷内発電所

その他しゃ断器 ８００Ａ　２０．０ｋＡ　Ｍ汚損　ＢＣＴ×３（Ｏ１２） 1 台 2027/10 2028/12 千厩変電所

その他しゃ断器 ７２ｋＶ　２０００Ａ　２０ｋＡ　Ｍ汚損　ＢＣＴ×１２ 1 台 2027/02 2028/04 新庄変電所

その他しゃ断器 ８００Ａ　２０．０ｋＡ　Ｍ汚損　ＢＣＴ×３（Ｏ１１） 1 台 2028/05 2029/06 東山変電所

その他しゃ断器 ８００Ａ　２０．０ｋＡ　Ｍ汚損　ＢＣＴ×３（Ｏ１） 1 台 2028/05 2029/08 東山変電所

その他しゃ断器 ７２ｋＶ　１２００Ａ　２０ｋＡ 1 台 2027/09 2028/11 沼辺変電所

その他しゃ断器 ８００Ａ　２０．０ｋＡ　Ｍ汚損　ＢＣＴ×３（Ｏ２） 1 台 2028/05 2029/10 東山変電所

その他しゃ断器 ８００Ａ　２０．０ｋＡ　Ｍ汚損　ＢＣＴ×３（Ｏ４） 1 台 2028/05 2029/12 東山変電所

その他しゃ断器 ８００Ａ　２０ｋＡ　Ｈ汚損　ＢＣＴ×３ 1 台 2028/03 2029/12 大船渡変電所

その他しゃ断器 ８００Ａ　２０ｋＡ　Ｈ汚損　ＢＣＴ×３ 1 台 2026/06 2029/10 栄変電所

その他しゃ断器 ７２ｋＶ　８００Ａ　２０．０ｋＡ　Ｈ汚損　ＢＣＴ×６　Ｏ１ 1 台 2025/06 2029/04 西三条変電所

その他しゃ断器 ８００Ａ　２０．０ｋＡ　Ｌ汚損　ＢＣＴ×３ 1 台 2027/09 2028/10 角田変電所

その他しゃ断器 ７２ｋＶ　８００Ａ　２０．０ｋＡ　Ｈ汚損　ＢＣＴ×６　Ｏ２ 1 台 2025/06 2029/04 西三条変電所

その他しゃ断器 １２００Ａ　３１．５ｋＡ　Ｈ汚損　ＢＣＴ付 1 台 2026/04 2028/10 上北変電所

その他しゃ断器 ７２ｋＶ，１２００Ａ，３１．５ｋＡ，Ｈ，ＢＣＴ×６　（Ｏ４７ 2 台 2026/06 2029/10 三条変電所

その他しゃ断器 ３６ｋＶ　２０００Ａ　４０ｋＡ　ＳＰ－３０　水平２点切 1 台 2027/03 2029/04 仙台変電所

その他しゃ断器 ７２ｋＶ　８００Ａ　２０ｋＡ　Ｍ汚損　ＢＣＴ×６ 2 台 2028/02 2029/04 松岬変電所

その他しゃ断器 ７２ｋＶ　１２００Ａ　３１．５ｋＡ　ＢＣＴ×３ 1 台 2026/11 2028/06 柳町通変電所



変電設備 品名・仕様 補足仕様 数量 単位 調達予定時期 納  期 納入場所

その他しゃ断器 ７２ｋＶ　１２００Ａ　３１．５ｋＡ　ＢＣＴ×３ 1 台 2027/03 2028/10 柳町通変電所

その他しゃ断器 ７２ｋＶ　８００Ａ　２０ｋＡまで 1 台 2026/04 2028/10 相坂変電所

その他しゃ断器 ７２ｋＶ　８００Ａ　２０ｋＡ　Ａ号　Ｈ汚損　ＢＣＴ×６（Ｏ３ 1 台 2027/04 2029/04 六戸変電所

その他しゃ断器 ７２ｋＶ　８００Ａ　２０ｋＡ　Ａ号　Ｈ汚損　ＢＣＴ×６（Ｏ３ 1 台 2027/04 2029/04 六戸変電所

その他しゃ断器 ７２ｋＶ　２０００Ａ　２０ｋＡ　Ａ号　Ｈ汚損　ＢＣＴ×９（Ｏ 1 台 2026/04 2028/04 六戸変電所

その他しゃ断器 ３６ｋＶ　２０００Ａ　４０ｋＡ　Ａ号　Ｈ汚損　電動ばね　（標 1 台 2027/02 2029/02 仙台変電所

その他しゃ断器 ７２ｋＶ　８００Ａ　２０ｋＡ　Ｍ汚損　ＢＣＴ×６（Ｏ２） 1 台 2027/11 2028/10 富谷変電所

その他しゃ断器 ７２ｋＶ　８００Ａ　２０ｋＡ　Ｍ汚損　ＢＣＴ×３ 1 台 2028/02 2029/04 花沢変電所

その他しゃ断器 １２００Ａ　３１．５ｋＡ　Ｌ汚損　ＢＣＴ×６　ＳＦ６ガスレス 4 台 2025/07 2027/04 新設電気所

三極単投断路器

三極単投断路器３６ＫＶ ２０００Ａ　４０．０ｋＡ　ＳＰ－６０　水平２点切 1 台 2027/05 2029/04 仙台変電所

三極単投断路器７２ＫＶ １２００Ａ　３１．５ｋＡ　ＳＰ－７０Ｈ　水平２点切，接地装置 2 台 2025/11 2027/05 宮古変電所

三極単投断路器７２ＫＶ ８００Ａ　２０．０ｋＡ　ＳＰ－７０Ｈ　水平２点切，接地装置付 1 台 2025/11 2027/05 宮古変電所

三極単投断路器７２ＫＶ １２００Ａ　３１．５ｋＡ　ＳＰ－７０Ｈ　水平２点切 1 台 2025/02 2026/06 羽後変電所

三極単投断路器７２ＫＶ ８００Ａ　２０．０ｋＡ　ＳＰ－７０Ｈ　水平２点切（母線用） 2 台 2025/11 2027/05 宮古変電所

三極単投断路器７２ＫＶ ８００Ａ　２０．０ｋＡ　ＳＰ－７０Ｈ　水平２点切　Ｇ付 2 台 2026/09 2028/04 花沢変電所

三極単投断路器７２ＫＶ ８００Ａ　２０．０ｋＡ　ＳＰ－７０Ｈ　水平２点切 3 台 2026/09 2028/04 花沢変電所

三極単投断路器７２ＫＶ １２００Ａ　３１．５ｋＡ　ＳＰ－７０Ｈ　水平２点切 2 台 2027/10 2028/10 北津軽変電所

三極単投断路器７２ＫＶ １２００Ａ　３１．５ｋＡ　ＳＰ－７０Ｈ　水平２点切 2 台 2028/10 2029/10 北津軽変電所

三極単投断路器７２ＫＶ １２００Ａ　３１．５ｋＡ　ＳＰ－６０　水平２点切 2 台 2027/02 2029/02 須賀川変電所

三極単投断路器７２ＫＶ ８００Ａ　２０．０ｋＡ　ＳＰ－７０Ｈ　水平２点切　接地装置付 1 台 2028/02 2029/08 東山変電所

三極単投断路器７２ＫＶ ８００Ａ　２０．０ｋＡ　ＳＰ－７０Ｈ　水平２点切　接地装置付 1 台 2028/02 2029/10 東山変電所

三極単投断路器７２ＫＶ ８００Ａ　２０．０ｋＡ　ＳＰ－６０　水平２点切 1 台 2027/06 2029/05 八郎潟変電所

三極単投断路器７２ＫＶ ８００Ａ　２０．０ｋＡ　ＳＰ－７０Ｈ　水平２点切　接地装置付 1 台 2028/02 2029/12 東山変電所

三極単投断路器７２ＫＶ ８００Ａ　２０．０ｋＡ　ＳＰ－７０Ｈ　水平２点切　１φ　Ｎ９ 1 台 2027/12 2029/06 由利変電所

三極単投断路器７２ＫＶ ８００Ａ　２０ｋＡ　ＳＰ－７０Ｈ　水平２点切 1 台 2028/04 2029/04 浪岡変電所

三極単投断路器７２ＫＶ ８００Ａ　２０．０ｋＡ　ＳＰ－６０　水平２点切 1 台 2026/12 2028/08 北鶴岡変電所

三極単投断路器７２ＫＶ ８００Ａ　２０．０ｋＡ　ＳＰ－６０　水平２点切 2 台 2026/12 2028/08 北鶴岡変電所

三極単投断路器７２ＫＶ ８００Ａ　２０．０ｋＡ　ＳＰ－７０Ｈ　水平２点切 2 台 2026/07 2028/04 八幡原変電所

三極単投断路器７２ＫＶ ２０００Ａ　２５．０ｋＡ　ＳＰ－７０Ｈ　水平２点切 2 台 2026/07 2028/04 新庄変電所



変電設備 品名・仕様 補足仕様 数量 単位 調達予定時期 納  期 納入場所

三極単投断路器７２ＫＶ ８００Ａ　２０．０ｋＡ　ＳＰ－７０　水平２点切　接地装置付 1 台 2026/06 2029/04 西三条変電所

三極単投断路器７２ＫＶ ８００Ａ　２０．０ｋＡ　ＳＰ－７０　水平２点切　接地装置付 1 台 2026/06 2029/04 西三条変電所

三極単投断路器７２ＫＶ １２００Ａ　３１．５ｋＡ　Ｈ汚損　電動　水平二点切 2 台 2026/04 2028/10 上北変電所

三極単投断路器７２ＫＶ １２００Ａ　３１．５ｋＡ　ＳＰ－７０（Ｘ４７，Ｘ４８，Ｙ４７ 4 台 2026/06 2029/10 三条変電所

三極単投断路器７２ＫＶ １２００Ａ，３１．５ｋＡ，ＳＰ－７０（４７Ａ，４８Ａ） 2 台 2026/06 2029/10 三条変電所

三極単投断路器７２ＫＶ ８００Ａ　２０ｋＡ　ＳＰ－７０　水平２点切 2 台 2027/09 2029/04 松岬変電所

三極単投断路器７２ＫＶ １２００Ａ　３１．５ｋＡ　ＳＰ－６０　水平２点切 1 台 2027/09 2029/04 大野目変電所

三極単投断路器７２ＫＶ ８００Ａ　２０．０ｋＡ　ＳＰ－７０　水平２点切（２Ａ） 1 台 2025/06 2026/10 吉田変電所

三極単投断路器７２ＫＶ ８００Ａ　２０．０ｋＡ　ＳＰ－７０Ｈ　水平２点切（ＸＹ３１） 2 台 2027/04 2029/04 六戸変電所

三極単投断路器７２ＫＶ ８００Ａ　２０．０ｋＡ　ＳＰ－７０Ｈ　水平２点切（ＸＹ３２） 2 台 2027/04 2029/04 六戸変電所

三極単投断路器７２ＫＶ 接地機構付８００Ａ　２０．０ｋＡ　ＳＰ－７０Ｈ　水平２点切（ 1 台 2027/04 2029/04 六戸変電所

三極単投断路器７２ＫＶ １２００Ａ　３１．５ｋＡ　ＳＰ－７０Ｈ　水平２点切　Ｘ２１， 2 台 2026/06 2029/04 刈羽変電所

三極単投断路器７２ＫＶ 接地機構付８００Ａ　２０．０ｋＡ　ＳＰ－７０Ｈ　水平２点切（ 1 台 2027/04 2029/04 六戸変電所

三極単投断路器１６８ＫＶ １２００Ａ　３１．５ｋＡ　ＳＰ－８５０Ａ＋Ｂ　水平２点切 2 台 2026/04 2029/06 片門発電所

三極単投断路器１６８ＫＶ １２００Ａ　３１．５ｋＡ　ＳＰ－８５０Ａ＋Ｂ　水平２点切 1 台 2026/04 2029/06 片門発電所

三極単投断路器１６８ＫＶ １２００Ａ　３１．５ｋＡ　ＳＰ－８５０Ａ＋Ｂ　水平２点切 2 台 2027/02 2029/02 須賀川変電所

三極単投断路器１６８ＫＶ １２００Ａ　２５ｋＡ　ＳＰ－１１５０Ａ＋Ｂ（下）　水平２点切 2 台 2027/04 2029/04 青森変電所

三極単投断路器１６８ＫＶ １２００Ａ　２５ｋＡ　ＳＰ－１１５０Ａ＋Ｂ（下）　密閉型甲種 1 台 2027/04 2029/04 青森変電所

三極単投断路器１６８ＫＶ １２００Ａ　３１．５ｋＡ　ＳＰ－１１５０Ａ＋Ｂ　水平２点切 2 台 2026/07 2028/04 新庄変電所

三極単投断路器１６８ＫＶ １２００Ａ　３１．５ｋＡ　ＳＰ－１１５０Ａ＋Ｂ下　Ｘ１１，Ｙ 2 台 2026/06 2029/04 刈羽変電所

三極単投断路器１６８ＫＶ ２０００Ａ　４０．０ｋＡ　ＳＰ－８５０Ａ＋Ｂ　水平２点切 2 台 2026/04 2028/10 上北変電所

三極単投断路器３００ＫＶ ２０００Ａ　４０．０ｋＡ　ＳＰ－８５０Ａ＋Ｂ＋Ｃ強力　水平１ 2 台 2029/09 2031/10 岩手変電所

三極単投断路器３００ＫＶ ２０００Ａ　３１．５ｋＡ　ＳＰ－８５０Ａ＋Ｂ＋Ｃ　水平１点切 2 台 2027/08 2029/07 水沢変電所

三極単投断路器３００ＫＶ ２０００Ａ　３１．５ｋＡ　ＳＰ－８５０Ａ＋Ｂ＋Ｃ　水平１点切 1 台 2027/08 2029/07 水沢変電所

三極単投断路器３００ＫＶ ２０００Ａ　３１．５ｋＡ　ＳＰ－８５０Ａ＋Ｂ＋Ｃ　水平１点切 2 台 2027/08 2029/11 水沢変電所

三極単投断路器３００ＫＶ ２０００Ａ　３１．５ｋＡ　ＳＰ－８５０Ａ＋Ｂ＋Ｃ　水平１点切 1 台 2027/08 2029/11 水沢変電所

三極単投断路器３００ＫＶ ２０００Ａ　４０．０ｋＡ　ＳＰ－８５０Ａ＋Ｂ＋Ｃ　水平１点切 2 台 2027/06 2029/04 仙台変電所

三極単投断路器７２ＫＶ １２００Ａ　３１．５ｋＡ　ＳＰ－６０　水平２点切　接地装置気 4 台 2025/10 2027/07 新設電気所

単極単投断路器

単極単投断路器７２ＫＶ １２００Ａ　３１．５ｋＡ　ＳＰ－７０Ｈ　水平２点切 1 台 2026/01 2027/10 米沢変電所



変電設備 品名・仕様 補足仕様 数量 単位 調達予定時期 納  期 納入場所

単極単投断路器７２ＫＶ ８００Ａ　２０．０ｋＡ　ＳＰ－７０　水平２点切 1 台 2026/12 2028/05 秋田変電所

単極単投断路器７２ＫＶ ８００Ａ　２０．０ｋＡ　ＳＰ－６０　水平２点切 1 台 2027/02 2029/02 須賀川変電所

単極単投断路器１６８ＫＶ ８００Ａ　２５．０ｋＡ　ＳＰ－１１５０Ａ＋８５０Ｂ 1 台 2026/07 2028/04 新庄変電所

単極単投断路器７２ＫＶ ８００Ａ　２０．０ｋＡ　ＳＰ－７０Ｈ　水平２点切 1 台 2027/07 2029/04 新庄変電所

単極単投断路器７２ＫＶ ８００Ａ　２０．０ｋＡ　電動　水平二点切 1 台 2026/04 2028/10 上北変電所

単極単投断路器７２ＫＶ ８００Ａ　２０．０ｋＡ　ＳＰ－７０Ｈ　水平２点切 1 台 2025/06 2028/10 刈羽変電所

単極単投断路器７２ＫＶ ８００Ａ　２０ｋＡ　ＳＰ－７０Ｈ　Ｎ２５ 1 台 2026/06 2029/04 刈羽変電所

移動用断路器その他ＫＶ ７．２ｋＶ　２０００Ａ 2 台 2027/03 2028/10 仙台変電所

ＤＳ

ＤＳ（７．２ＫＶ屋内用Ｆ－Ｆ端子無）４００Ａ・６００Ａ 3 台 2025/01 2025/10 大槻変電所

ＤＳ（７．２ＫＶ屋内用Ｆ－Ｂ端子無）４００Ａ・６００Ａ 3 台 2025/01 2025/10 大槻変電所

ＤＳ（７．２ＫＶ屋内用Ｆ－Ｆ端子無）４００Ａ・６００Ａ 27 台 2028/01 2029/08 飯豊変電所

ＤＳ（７．２ＫＶ屋内用Ｆ－Ｆ端子無）１２００Ａ 3 台 2026/08 2027/04 新設電気所

ＤＳ（７．２ＫＶ屋内用Ｆ－Ｂ端子無）４００Ａ・６００Ａ 12 台 2028/01 2029/08 飯豊変電所

ＤＳ（７．２ＫＶ屋内用Ｆ－Ｆ端子無）２０００Ａ 3 台 2028/01 2029/08 飯豊変電所

ＤＳ（７．２ＫＶ屋内用Ｆ－Ｆ端子無）４００Ａ・６００Ａ 3 台 2025/12 2026/08 新設電気所

ＤＳ（７．２ＫＶ屋内用Ｆ－Ｂ端子無）４００Ａ・６００Ａ 3 台 2025/12 2026/08 新設電気所

ＤＳ（７．２ＫＶ屋内用Ｆ－Ｆ端子無）２０００Ａ 3 台 2027/03 2028/04 小高変電所

ＤＳ（７．２ＫＶ屋内用Ｆ－Ｆ端子付）２０００Ａ 3 台 2027/10 2028/11 陸前山下変電所

ＤＳ（７．２ＫＶ屋内用Ｆ－Ｆ端子無）４００Ａ・６００Ａ 6 台 2025/11 2026/11 日高変電所

ＤＳ（７．２ＫＶ屋内用Ｆ－Ｂ端子無）４００Ａ・６００Ａ 6 台 2025/11 2026/11 日高変電所

ＤＳ（７．２ＫＶ屋内用Ｆ－Ｂ端子付）４００・６００Ａ 3 台 2025/04 2026/04 七戸変電所

ＤＳ（７．２ＫＶ屋内用Ｆ－Ｆ端子付）２０００Ａ ５８Ｂ 3 台 2026/08 2027/08 中新田変電所

計器用変圧器

計器用変圧器（ＣＶＴ・架台付）　６６ＫＶ５０ＶＡ　Ｍ 2 台 2026/02 2028/04 花沢変電所

計器用変圧器（ＣＶＴ・架台無）１５４ＫＶ５０ＶＡ　Ｌ 1 台 2027/07 2028/06 由利変電所

計器用変圧器（ＣＶＴ・架台付）１５４ＫＶ５０ＶＡ　Ｈ 1 台 2028/04 2029/04 青森変電所

計器用変圧器（ＣＶＴ・架台付）　６６ＫＶ５０ＶＡ　Ｍ Ｖ１ 1 台 2028/02 2029/08 東山変電所

計器用変圧器（ＣＶＴ・架台無）１５４ＫＶ５０ＶＡ　Ｈ 1 台 2026/06 2028/10 南長岡変電所

計器用変圧器（ＣＶＴ・架台付）　６６ＫＶ５０ＶＡ　Ｍ Ｖ２ 1 台 2028/02 2029/10 東山変電所



変電設備 品名・仕様 補足仕様 数量 単位 調達予定時期 納  期 納入場所

計器用変圧器（ＣＶＴ・架台付）　６６ＫＶ５０ＶＡ　Ｍ Ｖ４ 1 台 2028/02 2029/12 東山変電所

計器用変圧器（ＣＶＴ・架台無）　６６ＫＶ５０ＶＡ　Ｍ 1 台 2028/04 2029/04 浪岡変電所

計器用変圧器（ＣＶＴ・架台付）　６６ＫＶ５０ＶＡ　Ｈ 1 台 2028/07 2029/06 新落合発電所

計器用変圧器（ＣＶＴ・架台付）　６６ＫＶ５０ＶＡ　Ｈ 1 台 2028/05 2029/04 梵字川発電所

計器用変圧器（ＣＶＴ・架台付）　６６ＫＶ５０ＶＡ　Ｍ 1 台 2028/02 2029/04 松岬変電所

計器用変圧器（ＣＶＴ・架台付）　６６ＫＶ５０ＶＡ　Ｌ 1 台 2028/02 2029/04 大野目変電所

計器用変圧器（ＣＶＴ・架台無）　６６ＫＶ５０ＶＡ　Ｈ 架台流用（Ｖ３１） 1 台 2027/04 2029/04 六戸変電所

計器用変圧器（ＣＶＴ・架台無）　６６ＫＶ５０ＶＡ　Ｈ 架台流用（Ｖ３２） 1 台 2027/04 2029/04 六戸変電所

接地型計器用変圧器　ＥＶＴ・端子無６．６（３．３）ＫＶ 1 台 2028/01 2029/08 飯豊変電所

接地型計器用変圧器　ＥＶＴ・端子無６．６（３．３）ＫＶ 1 台 2028/03 2029/10 大船渡変電所

三相油入形計器用変圧器（普通形）６６ＫＶ（架台ツキ） 1 台 2026/02 2027/04 新設電気所

単相油入形計器用変圧器（耐塩Ｍ）６６ＫＶ（架台ツキ） 4 台 2026/05 2027/04 新設電気所

モールド型ＣＴ

モールド型ＣＴ（６．９ＫＶ屋内，端子無）６００，３００／５Ａ 2 台 2025/01 2025/10 大槻変電所

モールド型ＣＴ（６．９ＫＶ屋内，端子無）６００，３００／５Ａ 8 台 2028/01 2029/08 飯豊変電所

モールド型ＣＴ（６．９ＫＶ屋内，端子無）１２００，６００／５ 2 台 2026/08 2027/04 新設電気所

モールド型ＣＴ（６．９ＫＶ屋内，端子無）６００，３００／５Ａ 2 台 2026/04 2026/08 新設電気所

モールド型ＣＴ（６．９ＫＶ屋内，端子無）６００，３００／５Ａ 4 台 2025/11 2026/11 日高変電所

モールド型ＣＴ（６．９ＫＶ屋内，端子無）６００，３００／５Ａ 2 台 2025/04 2026/04 七戸変電所

その他変流器 １５４ｋＶ　３０００／５Ａ　貫通形ＣＴ 12 台 2027/02 2028/04 新庄変電所

モールド型ＺＣＴ（６．９ＫＶ屋内，端子無６００Ａ 1 台 2025/01 2025/10 大槻変電所

モールド型ＺＣＴ（６．９ＫＶ屋内，端子無６００Ａ 4 台 2028/01 2029/08 飯豊変電所

モールド型ＺＣＴ（６．９ＫＶ屋内，端子無６００Ａ 1 台 2026/04 2026/08 新設電気所

モールド型ＺＣＴ（６．９ＫＶ屋内，端子無６００Ａ 2 台 2025/11 2026/11 日高変電所

モールド型ＺＣＴ（６．９ＫＶ屋内，端子無６００Ａ 1 台 2025/04 2026/04 七戸変電所

消弧リアクトル

消弧リアクトル６６ＫＶ ３８１０ｋＶＡ　１３タップ　Ｈ汚損 1 台 2027/05 2029/06 由利変電所

消弧リアクトル６６ＫＶ ７６２０ｋＶＡ　１３タップ　Ｌ汚損 1 台 2026/05 2029/02 仙台港変電所

分路リアクトル６６ＫＶ ５ＭＶＡ　Ｌ汚損　５５ｄＢ 1 台 2025/04 2028/09 田島変電所

分路リアクトル３３ＫＶ ２５ＭＶＡ　Ｌ汚損　７０ｄＢ 1 台 2026/07 2029/01 仙台港変電所



変電設備 品名・仕様 補足仕様 数量 単位 調達予定時期 納  期 納入場所

分路リアクトル改造 構内移設，油処理，アンカーボルト，ＣＶ固定部他 1 式 2027/12 2029/04 岩手変電所

その他継電器盤

その他継電器盤 系統地絡検出リレー装置（１ＥＶＴ用） 1 面 2025/04 2026/01 渡波変電所

その他継電器盤 系統地絡検出リレー装置（２ＥＶＴ用） 1 面 2025/04 2026/10 新設電気所

その他継電器盤 系統地絡検出リレー装置（１ＥＶＴ用） 1 面 2026/10 2029/04 高畠変電所

デジタル保護継電器盤その他ＫＶ 系統地絡検出リレー盤（１ＥＶＴ仕様） 1 面 2025/04 2026/10 新設電気所

その他継電器盤 中継端子盤（ＡＶＱＣ） 1 面 2026/10 2026/10 名取変電所

その他継電器盤 デジタル総合後備保護継電器盤 1 面 2026/06 2029/04 長岡変電所

デジタル監視制御装置

デジタル監視制御装置 集中監視制御装置 1 式 2025/06 2027/06 上北変電所

デジタル監視制御装置 主変端局装置 1 面 2027/05 2029/06 宮城変電所

デジタル監視制御装置 調相端局装置 1 面 2027/05 2029/06 宮城変電所

保護継電器盤

デジタル保護継電器盤６６ＫＶ Ｔ－１ 2 面 2026/06 2029/04 越後中里変電所

デジタル保護継電器盤６６ＫＶ Ｔ－１ 1 面 2027/05 2029/05 蛇田変電所

デジタル保護継電器盤６６ＫＶ Ｔ－１ 3 面 2025/04 2026/08 八木山変電所

デジタル保護継電器盤６６ＫＶ Ｔ－１（定格２００％対応リレー） 2 面 2026/10 2028/10 北津軽変電所

デジタル保護継電器盤６６ＫＶ Ｔ－１ 1 面 2025/11 2027/05 新設電気所

デジタル保護継電器盤６６ＫＶ Ｔ－１（津谷線，東本線） 2 面 2027/11 2028/06 津谷変電所

デジタル保護継電器盤６６ＫＶ Ｔ－１ 2 面 2026/08 2028/05 岩出山変電所

デジタル保護継電器盤６６ＫＶ Ｔ－１ 2 面 2027/10 2029/07 高清水変電所

デジタル保護継電器盤６６ＫＶ Ｔ－２ 4 面 2027/08 2029/04 神町変電所

デジタル保護継電器盤６６ＫＶ 移動用　Ｔ－１　操作ユニット付 1 組 2025/04 2026/07 仙台変電所

デジタル保護継電器盤６６ＫＶ 北古川支線（Ｔ－１） 2 面 2028/02 2029/11 北古川変電所

デジタル保護継電器盤６６ＫＶ 高清水線（Ｔ－１） 2 面 2027/11 2029/08 宮城変電所

デジタル保護継電器盤６６ＫＶ Ｔ－２ 2 面 2027/08 2029/04 宮町変電所

デジタル保護継電器盤６６ＫＶ Ｔ－１ 1 面 2027/08 2029/04 宮町変電所

デジタル保護継電器盤６６ＫＶ デジタルＴ－１＊２ 2 面 2027/08 2029/04 寒河江陵西変電所

デジタル保護継電器盤６６ＫＶ Ｔ－１ 2 面 2027/08 2029/04 古館変電所

デジタル保護継電器盤６６ＫＶ Ｔ－１ 2 面 2027/08 2029/04 尾花沢変電所



変電設備 品名・仕様 補足仕様 数量 単位 調達予定時期 納  期 納入場所

デジタル保護継電器盤６６ＫＶ Ｔ－１ 1 面 2027/08 2029/04 八幡原変電所

デジタル保護継電器盤６６ＫＶ Ｔ－１ 2 面 2026/04 2029/04 市川変電所

デジタル保護継電器盤６６ＫＶ 2 面 2027/04 2029/10 淋代平変電所

デジタル保護継電器盤６６ＫＶ Ｔ－１ 1 面 2025/07 2026/07 総合研修センター

デジタル保護継電器盤６６ＫＶ Ｔ－１ 4 面 2025/07 2027/04 新設電気所

主変圧器保護継電器盤 〇ディジタル（１５４／６６ｋＶ） 1 面 2026/09 2028/11 駒ヶ嶺変電所

主変圧器保護継電器盤 ディジタル（２７５／７７ｋＶ） 1 面 2027/01 2029/06 宮城変電所

送電線過負荷保護盤 Ｎ－１電制用ディジタル形ＯＬ装置 1 面 2025/07 2028/04 新庄変電所

送電線過負荷保護盤 ディジタル形ＯＬ装置（１／２回線実装） 1 面 2026/04 2029/04 六ケ所変電所

送電線過負荷保護盤 ディジタル形ＯＬ装置（１／２回線実装） 1 面 2026/04 2029/10 南八戸変電所

送電線過負荷保護盤 ディジタル形ＯＬ装置（２／２回線実装） 1 面 2026/04 2029/10 上北変電所

送電線過負荷保護盤 ディジタル形ＯＬ装置（１／２回線実装） 1 面 2026/04 2029/10 上北変電所

デジタル保護継電器盤その他ＫＶ デジタル形ＯＬ装置 1 面 2026/08 2028/07 酒田北港変電所

脱調保護継電器盤 1 面 2027/07 2027/10 西仙台変電所

搬送保護継電器盤 １５４ｋＶ　ＤＣｒ　１回線　２／３端子実装 1 組 2025/07 2028/05 水沢変電所

搬送保護継電器盤 １５４ｋＶ　ＤＣｒ　１回線　２／３端子実装，中継端子盤有 1 組 2025/07 2028/05 大船渡変電所

搬送保護継電器盤 １５４ｋＶ　ＤＣｒ　２回線　３／３端子実装 1 組 2026/12 2029/10 一関変電所

搬送保護継電器盤 １５４ｋＶ　ＤＣｒ　２回線　３／３端子実装 1 組 2026/12 2029/10 北上変電所

搬送保護継電器盤 １５４ｋＶ　ＤＣｒ　２回線　３／３端子実装（中継盤含） 1 組 2026/10 2029/09 宮城変電所

搬送保護継電器盤 １５４ｋＶ　ＰＣＭ　１回線　８端子仕様　１系列　並列端 1 組 2025/04 2030/01 下北変電所

搬送保護継電器盤 １５４ｋＶ　ＰＣＭ　１回線　８端子仕様　１系列　並列端 1 組 2025/04 2030/01 白糠変電所

搬送保護継電器盤 １５４ｋＶ　ＰＣＭ　信端内蔵　２回線　２／４端子実装　中継含 1 組 2025/02 2028/07 酒田北港変電所

搬送保護継電器盤 ２７５ｋＶ　ＰＣＭ　２回線　３端子　秋田幹線 1 組 2025/04 2028/06 羽後変電所

搬送保護継電器盤 ２７５ｋＶ　ＰＣＭ　２回線　３端子用　２系列 1 組 2025/12 2028/04 石巻変電所

搬送保護継電器盤 １５４ｋＶ　ＰＣＭ　１回線８端子仕様　演算装置含む 1 組 2026/04 2029/10 六ケ所変電所

搬送保護継電器盤 ２７５ｋＶ　ＰＣＭ　２回線　３端子　２系列 1 組 2025/12 2029/04 米沢変電所

搬送保護継電器盤 ５００ｋＶ　ＰＣＭ　１回線　３端子　２系列 1 組 2026/04 2029/10 上北変電所

搬送保護継電器盤改造 ２７５ｋＶ今別幹線１号３端子化 1 式 2026/04 2028/10 青森変電所

母線分離継電器盤 ディジタル　６６ｋＶ 1 面 2026/06 2029/04 八幡原変電所

母線保護継電器盤 ディジタル単母線　最大回線８Ｌ 2 面 2025/06 2028/05 大船渡変電所



変電設備 品名・仕様 補足仕様 数量 単位 調達予定時期 納  期 納入場所

母線保護継電器盤 ディジタル　１５４ｋＶ　最大回線１４Ｌ－１ＢＴ対応 1 組 2025/12 2029/09 大館変電所

母線保護継電器盤 ディジタル単母線　最大回線８Ｌ 1 面 2025/04 2026/08 八木山変電所

母線保護継電器盤 ディジタル単母線　最大回線８Ｌ 1 面 2026/04 2028/08 飯野川変電所

母線保護継電器盤 ディジタル　６６ｋＶ　　最大回線１４Ｌ－１ＢＴ対応 1 組 2026/06 2029/04 長岡変電所

母線保護継電器盤 ディジタル　１５４ｋＶ　最大回線１４Ｌ－１ＢＴ対応 1 組 2026/11 2029/10 高森変電所

母線保護継電器盤 ディジタル　６６ｋＶ　　最大回線１６Ｌ－１ＢＴ対応 1 組 2026/06 2029/04 山形変電所

送受電操作盤

送受電操作盤 ６６ｋＶ　送電線２回線用　母線計測　東長線 1 面 2025/11 2027/05 長田町変電所

送受電操作盤 ６６ｋＶ　送電線２回線用　標準盤　長田町線 1 面 2025/11 2027/05 長田町変電所

送受電操作盤 ３３ｋＶ　送電線２回線用　ＧＩＳ対応 1 面 2026/06 2029/04 越後中里変電所

送受電操作盤 ６６ｋＶ　送電線２回線用　標準盤 1 面 2025/04 2027/04 釜谷変電所

送受電操作盤 ６６ｋＶ　送電線２回線用　標準盤 3 面 2027/06 2028/06 郷内発電所

送受電操作盤 １５４ｋＶ変電所　（送電線２回線／面） 1 面 2026/11 2028/05 駒ヶ嶺変電所

送受電操作盤 １５４ｋＶ　送電線２回線用 1 面 2028/01 2028/07 酒田北港変電所

送受電操作盤 ６６ｋＶ　送電線２回線用　標準盤 1 面 2025/04 2026/08 八木山変電所

送受電操作盤 ６６ｋＶ　送電線２回線用　標準盤（母線計測，１／２回線実装） 1 面 2026/04 2026/08 八木山変電所

送受電操作盤 ６６ｋＶ　送電線２回線用 1 面 2026/07 2028/08 飯野川変電所

送受電操作盤 ６６ｋＶ　送電線２回線用　標準盤 1 面 2025/11 2027/05 新設電気所

送受電操作盤 ６６ｋＶ　送電線２回線用　標準盤 2 面 2028/01 2029/01 小野新町変電所

送受電操作盤 ６６ｋＶ母連連絡　ＭＶ，ＭＶ０付，ＬＴ一次 1 面 2026/06 2029/04 長岡変電所

送受電操作盤 ６６ｋＶ　送電線２回線用　標準盤 4 面 2026/06 2029/04 長岡変電所

送受電操作盤 ６６ｋＶ　送電線２回線用　標準盤 2 面 2026/11 2027/04 新設電気所

送受電操作盤 １５４ｋＶＭＴ　ディジタル（主変三次） 3 面 2026/04 2028/04 秋田変電所

送受電操作盤 ディジタル（所内制御）　保護Ｒｙ付 3 面 2026/04 2028/04 秋田変電所

送受電操作盤 ディジタル（所内共通） 2 面 2026/04 2028/04 秋田変電所

送受電操作盤 ディジタル（ＳＲ中継） 1 面 2026/04 2028/04 秋田変電所

送受電操作盤 ２７５ｋＶ制御装置　ディジタル（送電線１回線／面） 1 式 2026/04 2028/04 秋田変電所

送受電操作盤 １５４ｋＶ制御装置　ディジタル（送電線１回線／面） 1 式 2026/04 2028/04 秋田変電所

送受電操作盤 ６６ｋＶ制御装置　ディジタル（送電線２回線／面） 1 式 2026/04 2028/04 秋田変電所

送受電盤改造 転送遮断対応 1 式 2025/07 2026/07 総合研修センター



変電設備 品名・仕様 補足仕様 数量 単位 調達予定時期 納  期 納入場所

電力用蓄電器操作盤 ＳＣ保護制御装置　ディジタル形 1 面 2026/09 2028/04 久野本変電所

電力用蓄電器操作盤 ＳＣ保護制御装置　ディジタル形 1 面 2027/06 2028/06 郷内発電所

電力用蓄電器操作盤 ＳＣ保護制御装置　ディジタル形 3 面 2026/09 2028/04 新庄変電所

電力用蓄電器操作盤 ＳＣ保護制御装置　ディジタル形 4 面 2028/05 2029/06 宮城変電所

電力用蓄電器操作盤 ＳＣ保護制御装置　ディジタル形 3 面 2028/04 2028/10 名取変電所

その他搬送保護Ｒｙ盤 ＳＣ保護制御装置　　デジタル型 8 面 2025/06 2027/06 上北変電所

制御盤 デジタル送電線操作盤 1 式 2025/04 2027/10 青森変電所

主変圧器制御盤

主変圧器制御盤 変圧器盤 2 面 2026/06 2029/04 越後中里変電所

主変圧器制御盤 変圧器盤（ブス分離無し）電調一体型　１Ｂ 1 面 2026/01 2027/08 長田町変電所

主変圧器制御盤 変圧器盤（ブス分離無し）電調一体型 2 面 2027/06 2028/06 郷内発電所

主変圧器制御盤 変圧器盤（ブス分離方式）電調一体型　２Ｂ 1 面 2026/03 2027/10 長田町変電所

主変圧器制御盤 変圧器盤　電調一体型　逆潮流対策付 1 面 2025/04 2027/04 釜谷変電所

主変圧器制御盤 アナログ（１５４／６６ｋＶ）　　三次回路含む 1 面 2026/11 2028/05 駒ヶ嶺変電所

主変圧器制御盤 変圧器補助盤（ブス分離方式）　２Ｂ 1 面 2026/03 2027/10 長田町変電所

主変圧器制御盤 変圧器盤　電調一体型　逆潮流対策付 1 面 2025/04 2027/04 釜谷変電所

主変圧器制御盤 変圧器盤（ブス分離無し）電調一体型　３Ｂ 1 面 2026/04 2027/11 長田町変電所

主変圧器制御盤 変圧器盤　電調一体型 1 面 2028/01 2029/08 飯豊変電所

主変圧器制御盤 変圧器盤（ブス分離無し）電調一体型，ＧＩＳ対応 1 式 2026/06 2028/10 柏崎変電所

主変圧器制御盤 変圧器盤（ブス分離方式）電調一体型 3 式 2025/04 2026/08 八木山変電所

主変圧器制御盤 変圧器盤（ブス分離方式）電調一体型，ＧＩＳ対応 1 式 2026/06 2029/04 柏崎変電所

主変圧器制御盤 変圧器盤（ブス分離無し）電調一体型　逆潮流対応 1 式 2026/04 2028/09 八橋変電所

主変圧器制御盤 変圧器補助盤（ブス分離方式） 1 面 2025/04 2026/08 八木山変電所

主変圧器制御盤 変圧器盤（ブス分離無し）電調一体型，ＧＩＳ対応 1 式 2026/06 2029/04 柏崎変電所

主変圧器制御盤 変圧器補助盤（ブス分離方式） 1 面 2026/04 2028/09 八橋変電所

主変圧器制御盤 変圧器補助盤（ブス分離方式） 1 面 2026/06 2029/04 柏崎変電所

主変圧器制御盤 変圧器盤　電調一体型　逆潮流対策付 2 面 2028/01 2029/01 小野新町変電所

主変圧器制御盤 変圧器盤（ブス分離方式）電調一体型 2 面 2025/06 2027/10 新設電気所

主変圧器制御盤 変圧器盤　電調一体型　逆潮流対策付 2 面 2027/10 2028/10 泉崎変電所

主変圧器制御盤 変圧器盤　電調一体型　逆潮流対策付 3 面 2027/04 2028/04 久保田変電所



変電設備 品名・仕様 補足仕様 数量 単位 調達予定時期 納  期 納入場所

主変圧器制御盤 変圧器盤　電調一体型　逆潮流対策付 1 式 2025/10 2027/04 新設電気所

主変圧器制御盤 変圧器補助盤（ブス分離方式） 1 面 2027/04 2028/04 久保田変電所

主変圧器制御盤 変圧器盤（ブス分離無し）電調一体型（逆潮） 1 面 2026/06 2028/04 栄変電所

主変圧器制御盤 変圧器盤（ブス分離無し）電調一体型 1 式 2028/03 2029/10 大船渡変電所

主変圧器制御盤 変圧器盤（ブス分離無し）電調一体型　逆潮流対策付 1 面 2025/11 2027/05 新設電気所

主変圧器制御盤 変圧器盤　電調一体型　逆潮流対策付 1 式 2028/06 2029/06 喜久田変電所

主変圧器制御盤 変圧器盤　電調一体型　逆潮流対策付 1 式 2028/03 2029/10 高清水変電所

主変圧器制御盤 変圧器盤　電調一体型　逆潮流対策付 1 式 2028/01 2029/08 南二又変電所

主変圧器制御盤 変圧器盤（ブス分離無し） 1 面 2025/07 2026/07 総合研修センター

主変圧器操作盤 〇アナログ仕様 1 組 2027/05 2028/11 駒ヶ嶺変電所

主変圧器制御盤 ６６／３３ｋＶ変圧器盤 1 面 2025/09 2027/05 新設電気所

その他主変操作盤 （門沢線／ＭＴ２操作・保護盤） 1 面 2026/12 2028/08 門沢発電所

主変圧器電圧調整器盤 ディジタル（３／４バンク実装） 1 組 2026/08 2028/04 東山形変電所

主変圧器電圧調整器盤 ディジタル（３／４バンク実装） 1 組 2028/10 2029/10 郡山変電所

主変圧器電圧調整器盤 ディジタル（３／４バンク実装） 1 組 2026/08 2028/04 新庄変電所

電圧調整器盤 標準 1 面 2027/12 2029/06 宮城変電所

自動電圧調整器盤 ６６／３３ｋＶ主変電調盤 2 面 2026/06 2029/04 越後中里変電所

配電線操作盤

配電線操作盤 ２／２回線実装　１Ｂ 3 面 2026/01 2027/08 長田町変電所

配電線操作盤 １／２回線実装　１Ｂ 1 面 2026/01 2027/08 長田町変電所

配電線操作盤 ２／２回線実装　２Ｂ 3 面 2026/03 2027/10 長田町変電所

配電線操作盤 １／２回線実装　２Ｂ 1 面 2026/03 2027/10 長田町変電所

配電線操作盤 ２／２回線実装　所内一次操作盤 1 面 2026/04 2027/11 長田町変電所

配電線操作盤 ２／２回線実装 2 面 2025/04 2027/04 釜谷変電所

配電線操作盤 １／２回線実装 2 面 2025/04 2027/04 釜谷変電所

配電線操作盤 １／２回線実装 1 面 2025/01 2025/10 大槻変電所

配電線操作盤 １／２回線実装 2 面 2027/04 2028/11 米谷変電所

配電線操作盤 ２／２回線実装 2 面 2028/01 2029/08 飯豊変電所

配電線操作盤 ２／２回線実装 6 面 2025/04 2026/08 八木山変電所

配電線操作盤 １／２回線実装 1 面 2025/04 2026/08 八木山変電所



変電設備 品名・仕様 補足仕様 数量 単位 調達予定時期 納  期 納入場所

配電線操作盤 ２／２回線実装　Ｆ７１，Ｆ７３，Ｆ７５，Ｆ８１，Ｆ８３，Ｆ８ 6 面 2028/01 2029/01 小野新町変電所

配電線操作盤 ２／２回線実装 4 面 2025/06 2027/10 新設電気所

配電線操作盤 ２／２回線実装 4 面 2027/10 2028/10 泉崎変電所

配電線操作盤 ２／２回線実装 1 面 2025/10 2027/04 新設電気所

配電線操作盤 １／２回線実装 1 面 2025/10 2027/04 新設電気所

配電線操作盤 ２／２回線実装 11 面 2027/04 2028/04 久保田変電所

配電線操作盤 １／２回線実装　（１Ｂ） 2 面 2026/06 2028/04 栄変電所

配電線操作盤 １／２回線実装（仏台連絡線盤） 1 面 2025/10 2027/04 新設電気所

配電線操作盤 ２／２回線実装　（１Ｂ） 2 面 2026/06 2028/04 栄変電所

配電線操作盤 １／２回線実装　（２Ｂ） 2 面 2026/06 2028/04 栄変電所

配電線操作盤 ２／２回線実装　（２Ｂ） 2 面 2026/06 2028/04 栄変電所

配電線操作盤 ２／２回線実装 1 面 2025/06 2028/10 吉田変電所

配電線操作盤 ２／２回線実装 2 面 2025/11 2027/05 新設電気所

配電線操作盤 ２／２回線実装 5 面 2028/10 2029/10 南須賀川変電所

配電線操作盤 １／２回線実装 2 面 2028/10 2029/10 南須賀川変電所

配電線操作盤 ２／２回線実装　Ｆ８１，Ｆ８５ 2 面 2029/01 2030/01 日和田変電所

配電線操作盤 ２／２回線実装　Ｆ８３ 1 面 2029/01 2030/01 日和田変電所

配電線操作盤 ２／２回線実装 6 面 2028/06 2029/06 喜久田変電所

配電線操作盤 １／２回線実装 5 面 2028/06 2029/06 喜久田変電所

配電線操作盤 １／２回線実装 1 面 2025/04 2026/04 七戸変電所

配電線操作盤 ２／２回線実装　ＳＢ８１・８３ 2 面 2029/01 2029/11 西石巻変電所

配電線操作盤 ２／２回線実装　ＳＢ７１，７３，７５ 3 面 2028/08 2029/06 西石巻変電所

配電線操作盤 １／２回線実装　ＳＢ８５ 1 面 2029/01 2029/11 西石巻変電所

配電線操作盤 ２／２回線実装 5 面 2028/01 2029/08 高清水変電所

配電線操作盤 ２／２回線実装　１Ｂ 1 面 2027/04 2028/11 米谷変電所

配電線操作盤 ２／２回線実装　２Ｂ 1 面 2027/04 2029/01 米谷変電所

オシロ盤

オシロ伝送送信装置 ３３ｋＶデジタル型自動オシロ盤　ＦＡＸ・ＩＰ伝送共通 1 面 2026/06 2029/04 越後中里変電所

オシロ伝送送信装置 ディジタル　ＮＥＯ－５０００付　ＩＳＯ－３０３２×１　ＦＭ・ 1 面 2026/07 2028/04 東山形変電所

オシロ伝送送信装置 ディジタル　ＮＥＯ－５０００付　ＩＳＯ－３０３２×１　ＧＰＳ 1 面 2026/07 2028/05 新山変電所



変電設備 品名・仕様 補足仕様 数量 単位 調達予定時期 納  期 納入場所

オシロ伝送送信装置 ディジタル　ＮＥＯ－５０００付　ＩＳＯ－３０３２×１　ＦＭア 1 面 2026/07 2028/04 東山形変電所

オシロ伝送送信装置 ディジタル　ＮＥＯ－５０００付　ＩＳＯ－３０３２×１　ＦＭア 1 面 2026/07 2028/04 米沢変電所

オシロ伝送送信装置 デジタル　ＮＥＯ－５０００付　ＩＳＯ－３０３２×１　ＦＭアン 2 面 2027/08 2028/05 酒田北港変電所

オシロ伝送送信装置 ディジタル　ＮＥＯ－５０００付　ＩＳＯ－３０３２×１　ＦＭア 2 面 2028/08 2029/05 酒田変電所

オシロ伝送送信装置 ディジタル　ＮＥＯ－５０００無　ＩＳＯ－３０３２×１ 1 面 2028/08 2029/05 酒田変電所

オシロ伝送送信装置 ディジタル　ＮＥＯ－６０００付　ＩＳＯ－３０３２×１　南新潟 1 面 2025/06 2028/04 南新潟変電所

オシロ伝送送信装置 ディジタル　ＮＥＯ－６０００付　ＩＳＯ－３０３２×１　中越 2 面 2025/06 2028/04 中越変電所

オシロ伝送送信装置 ディジタル　ＮＥＯ－６０００付　ＩＳＯ－３０３２×１　下田 1 面 2025/06 2028/04 下田変電所

オシロ伝送送信装置 ディジタル　ＮＥＯ－５０００付　ＩＳＯ－３０３２×１　ＦＭア 1 面 2026/06 2029/04 長岡変電所

オシロ伝送送信装置 ディジタル　ＮＥＯ－６０００付　ＩＳＯ－３０３２×１　魚沼 2 面 2026/06 2029/04 魚沼変電所

オシロ伝送送信装置 ディジタル　ＮＥＯ－６０００付　ＩＳＯ－３０３２×１　南魚沼 1 面 2026/06 2029/04 南魚沼変電所

オシロ伝送送信装置 ディジタル　ＮＥＯ－６０００付　ＩＳＯ－３０３２×１　刈羽 1 面 2026/06 2029/04 刈羽変電所

オシロ伝送送信装置 ディジタル　ＮＥＯ－５０００付　ＩＳＯ－３０３２×１　ＦＭア 1 面 2027/12 2029/10 高森変電所

オシロ伝送送信装置 ディジタル　ＮＥＯ－６０００付　ＩＳＯ－３０３２×１　ＧＰＳ 1 面 2025/11 2030/06 岩手変電所

自動オシロ盤 ディジタル　ＮＥＯ－５０００無　ＩＳＯ－３０３２×１ 1 面 2027/08 2028/05 酒田北港変電所

自動オシロ盤 ディジタル　ＮＥＯ－５０００無　ＩＳＯ－３０３２×１ 1 面 2026/07 2028/04 東山形変電所

所内盤

所内盤 ２次切替付 1 面 2026/06 2028/10 越後中里変電所

所内盤 ＡＣ盤，２次切替付　３０Ｆ＊２個，電源入力部ＬＡ付，４７付 1 面 2027/06 2028/06 郷内発電所

所内盤 ＤＣ盤，３０Ｆ＊８個，電源入力部ＬＡ付，８０・６４Ｄ付 1 面 2027/06 2028/06 郷内発電所

所内盤 ＡＣ・ＤＣ・ＮＦＢ 1 式 2026/04 2028/04 秋田変電所

所内盤 ２次切替付 1 面 2025/04 2026/08 八木山変電所

所内盤 ２次切替付 1 面 2028/01 2029/07 飯豊変電所

所内盤 ３０Ｆ＊８個，電源入力部ＬＡ付，８０・６４Ｄ付 1 面 2025/09 2027/12 新設電気所

所内盤 ２次切替付，３０Ｆ＊２個，電源入力部ＬＡ付，４７付 1 面 2025/09 2027/12 新設電気所

所内盤 ２次切替付 1 面 2025/11 2027/04 新設電気所

所内盤 ２次切替付 1 面 2026/06 2029/04 長岡変電所

所内盤 （２次切替付）３０Ｆ１０個，４７・８０・６４Ｄ 1 面 2027/07 2028/03 総合研修センター

所内盤 ２次切替付 1 面 2026/11 2027/04 新設電気所

所内盤 ２次切替付 1 面 2025/12 2027/05 新設電気所



変電設備 品名・仕様 補足仕様 数量 単位 調達予定時期 納  期 納入場所

所内ＮＦＢ盤 ＤＣ盤 1 面 2026/04 2029/04 市川変電所

所内ＮＦＢ盤 ＡＣ盤 1 面 2026/04 2029/04 市川変電所

所内ＮＦＢ盤 ＡＣ１００Ｖ盤×１，２００Ｖ盤×２ 3 面 2025/10 2028/05 八幡開閉所

所内ＮＦＢ盤 ＤＣ１００Ｖ盤（ターゲット付×１，ターゲット不付×１） 1 式 2025/10 2028/05 八幡開閉所

その他所内盤 所内盤（ＡＣ盤） 1 面 2026/11 2028/05 駒ヶ嶺変電所

その他所内盤 所内切替盤 1 面 2026/11 2028/05 駒ヶ嶺変電所

その他所内盤 所内盤（ＤＣ盤） 2 面 2026/11 2028/05 駒ヶ嶺変電所

分路リアクトル盤

分路リアクトル盤 ＳＲ保護制御装置　ディジタル形 1 面 2025/04 2028/09 田島変電所

分路リアクトル盤 ＳＲ保護制御装置　ディジタル形 4 面 2026/04 2028/04 秋田変電所

分路リアクトル盤 ＳＲ保護制御装置　ディジタル形 2 面 2026/09 2028/04 新庄変電所

分路リアクトル盤 ＳＲ保護制御装置　ディジタル形 2 面 2027/09 2029/04 米沢変電所

分路リアクトル盤 ＳＲ保護制御装置　ディジタル形 1 面 2027/09 2029/04 山形変電所

分路リアクトル盤 ＳＲ保護制御装置　ディジタル形 1 面 2027/09 2029/04 東山形変電所

配電盤

配電盤 配変デジタル配電盤，バンク制御装置 3 面 2026/06 2028/04 花沢変電所

配電盤 配変デジタル配電盤，バンク保護装置　４／４　ωＣ実装 3 面 2026/06 2028/04 花沢変電所

配電盤 配変デジタル配電盤，バンク保護装置　２／４　ωＣ実装 1 面 2026/06 2028/04 花沢変電所

配電盤 配変デジタル配電盤，バンク保護装置　４／４　ωＣ非実装 1 面 2026/06 2028/04 花沢変電所

配電盤 配変デジタル配電盤，バンク保護装置　２／４　ωＣ非実装 1 面 2026/06 2028/04 花沢変電所

制御盤 ハイヘンデジタルハイデンバン，ボセンレンラク 1 面 2026/06 2028/04 花沢変電所

送受電操作盤 配変デジタル配電盤，送電線２／２ 3 面 2026/06 2028/04 花沢変電所

送受電操作盤 配変デジタル配電盤，送電線２／２　ＰＣＭ対応 2 面 2026/06 2028/04 花沢変電所

配電盤 ＳＣ中継装置 1 面 2026/06 2028/04 花沢変電所

被遠隔監視制御装置 ハイヘンデジタルハイデンバン，ＤＴＣ 1 組 2026/05 2028/04 花沢変電所

配電盤 配変デジタル配電盤，バンク制御装置 2 組 2027/06 2029/04 寒河江陵西変電所

配電盤 配変デジタル配電盤，バンク保護装置４／４　ωＣ実装 2 組 2027/06 2029/04 寒河江陵西変電所

配電盤 デジタルセイギョバンヨウケーブルショリバン 2 面 2027/06 2029/04 寒河江陵西変電所

制御盤 ハイヘンデジタルハイデンバン，ボセンレンラク 1 面 2027/06 2029/04 寒河江陵西変電所

送受電操作盤 ハイヘンデジタルハイデンバン，ソウデンセン２／２ 3 組 2027/06 2029/04 寒河江陵西変電所



変電設備 品名・仕様 補足仕様 数量 単位 調達予定時期 納  期 納入場所

被遠隔監視制御装置

被遠隔監視制御装置 ハイヘンデジタルハイデンバン，ＤＴＣ 1 組 2027/07 2029/04 寒河江陵西変電所

被遠隔監視制御装置 配変ディジタル配電盤（情報伝送制御装置） 1 式 2025/04 2028/12 佐井変電所

被遠隔監視制御装置 配変ディジタル配電盤（情報伝送制御装置） 1 式 2026/04 2029/04 市川変電所

配電盤 ディジタル制御盤用ケーブル処理盤 1 面 2026/04 2029/04 市川変電所

送受電操作盤 配変　ディジタル（送電線２回線／面） 1 面 2026/04 2029/04 市川変電所

その他盤

その他配電盤 配電用ＴＣ補助盤（ＴＴ一体型）　２Ｂ実装 1 面 2026/01 2027/06 先達発電所

その他配電盤 屋外分電箱（ヒーター制御回路付き） 1 面 2025/12 2029/08 桂変電所

その他配電盤 屋外分電盤（ヒーターコントローラー付） 1 面 2028/09 2029/10 新設電気所

その他配電盤 配電用ＴＣ補助盤（ＴＴ一体型）　２Ｂ実装 1 面 2026/01 2026/05 新設電気所

その他配電盤 配電用ＴＣ補助盤（ＴＴ一体型）　２Ｂ実装 1 面 2028/01 2029/06 鳥海川第一発電所

その他配電盤 配電用ＴＣ補助盤（ＴＴ一体型）　２Ｂ実装 1 面 2026/12 2027/04 新設電気所

その他配電盤 積算電力量計盤 1 面 2026/06 2029/04 長岡変電所

その他配電盤 排水ポンプ制御盤　（ポンプ・エポラーム付） 1 式 2027/10 2028/04 岩手変電所

その他配電盤 転送遮断用補助盤 1 面 2026/04 2029/04 六ケ所変電所

その他配電盤 転送遮断用補助盤 3 面 2026/04 2029/10 上北変電所

その他配電盤 排水ポンプ制御盤（ポンプ・エポラーム付） 1 式 2025/07 2025/12 河辺変電所

その他配電盤 接点増幅盤 1 面 2025/04 2028/04 宮城中央変電所

その他配電盤 排水ポンプ制御盤（ポンプ・エポラーム付） 1 式 2026/11 2027/04 河辺変電所

その他配電盤 排水ポンプ制御盤（ポンプ，エポラーム付） 1 式 2025/10 2028/09 八幡開閉所

その他配電盤改造 情報伝送制御？／Ｆ盤他 1 式 2026/04 2029/10 上北変電所

分電盤 屋外分電盤 3 面 2025/10 2029/03 八幡開閉所

分電盤 屋外分電盤 1 面 2028/09 2029/10 岩手変電所

電圧無効電力制御盤 ５００／２７５ｋＶ　ディジタル型　調相設備２４台 1 組 2026/09 2029/01 南相馬変電所

自動同期並列盤 ６回線 1 面 2027/06 2028/06 郷内発電所

自動同期並列盤 １０回線 1 面 2025/11 2027/06 長田町変電所

４３ＰＤ盤 副ＶＴ付　２回線実装　母線切替　６０ＶＴ付 1 面 2027/12 2028/07 酒田北港変電所

その他配電盤 ディジタル形ＯＬ装置（１／２回線） 1 面 2025/07 2026/07 総合研修センター

その他配電盤 ブランク盤　７００幅 1 面 2025/07 2026/07 総合研修センター



変電設備 品名・仕様 補足仕様 数量 単位 調達予定時期 納  期 納入場所

キュービクル

キュービクル修理 山王（変）１ＢＣｕｂリレー修繕 1 式 2026/08 2027/02 山王変電所

キュービクル修理 南通（変）１Ｂ母線絶縁カバー修繕 1 式 2026/10 2027/03 南通変電所

キュービクル修理 南通（変）２Ｂ母線絶縁カバー修繕 1 式 2026/10 2027/03 南通変電所

キュービクル修理 広小路（変）２ＢＣｕｂリレー修繕 1 式 2027/10 2028/03 広小路変電所

キュービクル修理 広小路（変）１ＢＣｕｂリレー修繕 1 式 2028/10 2029/03 広小路変電所

キュービクル修理 土崎（変）１ＢＣｕｂリレー修繕 1 式 2028/04 2028/10 土崎変電所

キュービクル修理 飯島（変）２ＢＣｕｂリレー修繕 1 式 2028/06 2028/12 飯島変電所

キュービクル修理 土崎（変）３ＢＣｕｂリレー修繕 1 式 2028/04 2028/11 土崎変電所

キュービクル修理 旭ヶ丘（変）ＳＢ５１Ｒｙ修繕他 1 式 2025/01 2026/01 旭ヶ丘変電所

キュービクル修理 堤通（変）ＳＢ５１Ｒｙ修繕他 1 式 2028/10 2029/10 堤通変電所

キュービクル修理 成田（変）ＳＢ７１Ｒｙ修繕他 1 式 2029/02 2030/02 成田変電所

キュービクル修理 旭ヶ丘（変）ＳＢ６１Ｒｙ修繕他 1 式 2029/01 2030/01 旭ヶ丘変電所

キュービクル修理 荒巻（変）ＳＢ６１Ｒｙ修繕他 1 式 2028/11 2029/11 荒巻変電所

キュービクル修理 明通（変）ＳＢ７１Ｒｙ修繕他 1 式 2029/02 2030/02 明通変電所

キュービクル修理 荒巻（変）ＳＢ５１Ｒｙ修繕他 1 式 2027/06 2028/06 荒巻変電所

キュービクル修理 中山（変）ＳＢ６２Ｒｙ修繕他 1 式 2027/10 2028/10 中山変電所

キュービクル修理 中山（変）ＳＢ７１Ｒｙ修繕他 1 式 2027/12 2028/12 中山変電所

キュービクル修理 東若林（変）ＳＢ６１Ｒｙ修繕他 1 式 2027/12 2028/12 東若林変電所

キュービクル修理 榴岡（変）ＣＵ３１修繕他 1 式 2027/06 2029/11 榴岡変電所

キュービクル修理 榴岡（変）ＣＵ３２Ａ修繕他 1 式 2027/06 2029/11 榴岡変電所

キュービクル修理 増田（変）ＳＢ７２Ｒｙ修繕他 1 式 2026/06 2028/06 増田変電所

キュービクル修理 南小泉（変）ＳＢ５２Ｒｙ修繕他 1 式 2026/06 2028/06 南小泉変電所

キュービクル修理 南小泉（変）ＳＢ７１Ｒｙ修繕他 1 式 2026/06 2029/02 南小泉変電所

キュービクル修理 亘理（変）ＳＢ７１Ｒｙ修繕他 1 式 2026/06 2029/03 亘理変電所

キュービクル改造 所内キュービクル改造 1 式 2026/09 2027/10 新地変電所

主変２次キュービクル 主変２次用　２０００Ａ　ＣＢ　ブス分離無 2 函 2026/04 2028/06 郷内発電所

母連キュービクル 母線連絡用　２０００Ａ　ＣＢ　母線２０００Ａ 1 函 2026/04 2028/06 郷内発電所

配電線キュービクル ２／２回線実装　主回路形　母線２０００Ａ 4 函 2026/04 2028/06 郷内発電所

所内キュービクル 所内変圧器用５０ｋＶＡ　仮設ＤＳ２０００Ａ　母線２０００Ａ 2 函 2026/04 2028/06 郷内発電所



変電設備 品名・仕様 補足仕様 数量 単位 調達予定時期 納  期 納入場所

所内キュービクル ＨＴ二次切替キュービクル 1 函 2028/01 2029/06 由利変電所

所内キュービクル 所内変圧器用５０ｋＶＡ　仮設ＤＳ２０００Ａ　母線２０００Ａ 1 函 2026/09 2027/04 新設電気所

その他キュービクル １Ｂ設備，送電線盤，ＴＣ盤，電源装置　内蔵 1 式 2027/04 2029/05 新設電気所

その他キュービクル ＯＦＲ形，７．２ｋＶ，２０００Ａ，主変２次函 1 函 2027/04 2029/06 鳥海川第一発電所

その他キュービクル ＯＦＲ形，７．２ｋＶ，６００Ａ，ＣＢ付，Ｒｙ付，Ｆｅ函 4 函 2027/04 2029/06 鳥海川第一発電所

その他キュービクル ＯＦＲ形，７．２ｋＶ，２ｋＡ，５０ｋＶＡ，ＨＴ函，仮設ＤＳ付 1 函 2027/04 2029/06 鳥海川第一発電所

避雷器

避雷器（耐塩型・架台ナシ）８４ＫＶ ポリマー碍子，活線端子付 6 台 2025/04 2027/09 岩瀬変電所

避雷器（普通型・架台ナシ）８４ＫＶ ポリマー 3 台 2024/12 2025/12 遠野変電所

避雷器（普通型・架台ナシ）４２ＫＶ ポリマー 3 台 2024/12 2025/12 遠野変電所

避雷器（普通型・架台ナシ）４２ＫＶ ポリマー 3 台 2024/12 2025/12 耳取変電所

避雷器（普通型・架台ツキ）１９６ＫＶ ポリマー碍子 3 台 2028/04 2029/04 青森変電所

避雷器（耐塩型・架台ツキ）１９６ＫＶ ポリマー碍子 3 台 2027/09 2028/04 新庄変電所

避雷器（耐塩型・架台ツキ）８４ＫＶ ポリマー碍子 3 台 2027/09 2029/04 新庄変電所

避雷器（普通型・架台ツキ）８４ＫＶ ポリマー形（七北田線２号） 3 台 2025/06 2025/12 七北田変電所

避雷器（普通型・架台ツキ）８４ＫＶ ポリマー形（七北田線１号） 3 台 2026/11 2027/05 七北田変電所

避雷器（耐塩型・架台ツキ）１９６ＫＶ ポリマー碍子　３相分 1 台 2026/04 2028/10 上北変電所

避雷器（耐塩型・架台ツキ）８４ＫＶ ポリマー碍子　３相分 1 台 2026/04 2028/10 上北変電所

避雷器（耐塩型・架台ナシ）８４ＫＶ ポリマー形 12 台 2025/12 2026/06 別途指示

避雷器（耐塩型・架台ナシ）８４ＫＶ ポリマー形 6 台 2025/10 2026/04 別途指示

避雷器（耐塩型・架台ナシ）８４ＫＶ ポリマー形 12 台 2026/11 2027/05 別途指示

避雷器（耐塩型・架台ナシ）８４ＫＶ ポリマー形 6 台 2028/08 2029/05 別途指示

避雷器（耐塩型・架台ナシ）８４ＫＶ ポリマー形 6 台 2028/08 2029/06 別途指示

避雷器（耐塩型・架台ナシ）８４ＫＶ ポリマー形 12 台 2025/12 2026/06 別途指示

避雷器（耐塩型・架台ナシ）８４ＫＶ ポリマー形 12 台 2025/06 2026/01 別途指示

避雷器（耐塩型・架台ナシ）８４ＫＶ ポリマー形 15 台 2028/11 2029/06 別途指示

避雷器（耐塩型・架台ナシ）８４ＫＶ ポリマー型 3 台 2026/04 2026/10 別途指示

被遠隔監視制御装置

被遠隔監視制御装置 Ｃ型ＩＴＣ（４Ｌ３Ｂ） 1 組 2025/04 2027/01 釜谷変電所

被遠隔監視制御装置 Ｃ型ＩＴＣ（４Ｌ３Ｂ） 1 組 2026/07 2028/04 久野本変電所



変電設備 品名・仕様 補足仕様 数量 単位 調達予定時期 納  期 納入場所

被遠隔監視制御装置 Ｃ型ＩＴＣ（４Ｌ３Ｂ） 1 組 2025/04 2026/08 八木山変電所

被遠隔監視制御装置 Ｃ型ＩＴＣ（４Ｌ３Ｂ） 1 組 2026/06 2028/04 栄変電所

被遠隔監視制御装置 Ｃ型ＩＴＣ（４Ｌ３Ｂ） 1 組 2026/08 2028/05 丸森変電所

被遠隔監視制御装置 Ｃ型ＩＴＣ（４Ｌ３Ｂ） 1 組 2025/06 2028/10 吉田変電所

被遠隔監視制御装置 Ｃ型ＩＴＣ（４Ｌ３Ｂ） 1 組 2026/04 2029/04 深浦変電所

被遠隔監視制御装置 Ｃ型ＩＴＣ（４Ｌ３Ｂ） 1 組 2026/09 2028/05 岩井崎変電所

被遠隔監視制御装置 Ｃ型ＩＴＣ（４Ｌ３Ｂ）メンテナンスＰＣ付 1 組 2025/06 2029/04 向燕変電所

被遠隔監視制御装置 Ｃ型ＩＴＣ（４Ｌ３Ｂ），メンテパソコン付，逆潮流対策付 1 組 2026/07 2028/05 岩出山変電所

被遠隔監視制御装置 Ｃ型ＩＴＣ（６Ｌ３Ｂ） 1 組 2025/09 2027/06 長田町変電所

被遠隔監視制御装置 Ｃ型ＩＴＣ（６Ｌ３Ｂ） 1 組 2026/04 2029/04 菰槌変電所

被遠隔監視制御装置 Ｃ型ＩＴＣ（６Ｌ３Ｂ）メンテナンスパソコン付き 1 式 2026/10 2028/06 郷内発電所

被遠隔監視制御装置 Ｃ型ＩＴＣ（８Ｌ３Ｂ） 1 組 2026/07 2028/04 日高変電所

被遠隔監視制御装置 Ｃ型ＩＴＣ（４Ｌ３Ｂ） 1 組 2027/07 2029/04 千厩変電所

被遠隔監視制御装置 Ｃ型ＩＴＣ（４Ｌ３Ｂ） 1 組 2027/12 2029/09 小野変電所

被遠隔監視制御装置 Ｃ型ＩＴＣ（４Ｌ３Ｂ） 1 組 2027/11 2029/05 長町変電所

被遠隔監視制御装置 Ｃ型ＩＴＣ（４Ｌ３Ｂ） 1 組 2027/10 2028/05 亘理変電所

被遠隔監視制御装置 Ｃ型ＩＴＣ（４Ｌ３Ｂ） 1 組 2028/10 2029/05 増田変電所

被遠隔監視制御装置 Ｃ型ＩＴＣ（４Ｌ３Ｂ） 1 式 2027/07 2029/04 宮町変電所

被遠隔監視制御装置 Ｃ型ＩＴＣ（６Ｌ３Ｂ） 1 組 2027/07 2029/04 神町変電所

被遠隔監視制御装置 Ｃ型ＩＴＣ（６Ｌ３Ｂ） 1 組 2027/09 2029/06 塩釜変電所

被遠隔監視制御装置 Ｃ型ＩＴＣ（６Ｌ３Ｂ），逆潮対策１Ｂ付，メンテＰＣ，配電ＩＰ 1 組 2027/11 2029/10 川添変電所

被遠隔監視制御装置 一体型Ａ型ＩＴＣ 1 組 2026/04 2029/04 北津軽変電所

被遠隔監視制御装置 一体型Ａ型ＩＴＣ（メンテナンスパソコン付） 1 組 2027/11 2029/09 大崎変電所

被遠隔監視制御装置 省スペースＴＣ 1 式 2025/08 2027/05 新設電気所

被遠隔監視制御装置 制御５０，表示１８０，計測１６，ＴＴ２０，ＴＤ１２　２Ｌ１Ｂ 1 組 2025/06 2027/04 新設電気所

被遠隔監視制御装置 ２Ｌ３Ｂ単母線　Ｃ８０，ＳＶ１６０，ＴＭ３ 1 式 2025/07 2027/04 新設電気所

被遠隔監視制御装置 ２Ｌ３Ｂ単母線　Ｃ８０，ＳＶ１６０，ＴＭ３ 1 式 2026/10 2028/08 門沢発電所

被遠隔監視制御装置 ２Ｌ３Ｂ単母線　Ｃ８０，ＳＶ１６０，ＴＭ３ 1 式 2027/06 2029/10 浅貝変電所

被遠隔監視制御装置 ６Ｌ３Ｂ２０Ｆ単母線 1 式 2027/06 2028/06 関森変電所

被遠隔監視制御装置 ６Ｌ３Ｂ２０Ｆ単母線 1 式 2028/06 2029/06 大越変電所



変電設備 品名・仕様 補足仕様 数量 単位 調達予定時期 納  期 納入場所

中性点接地抵抗器

中性点接地抵抗器６６ＫＶ ２００Ａ　１９１Ω　ガス絶縁形 1 台 2026/06 2029/06 由利変電所

中性点接地抵抗器３３ＫＶ １９Ａ　　１０００Ω　気中　キュービクル形 1 組 2027/02 2029/06 新落合発電所

中性点接地抵抗器６６ＫＶ ４００Ａ　９５Ω　ガス絶縁型 1 組 2025/06 2029/04 魚沼変電所

中性点接地抵抗器６６ＫＶ ２００Ａ　１９１Ω　ガス絶縁形 1 組 2026/11 2029/02 仙台港変電所

その他

がい子洗浄装置改造 1 式 2027/11 2028/06 酒田北港変電所

構内監視装置 カメラ２台 1 式 2027/01 2028/06 郷内発電所

構内監視装置 ＩＴＶ２台（梵字川２台） 1 式 2028/08 2029/04 梵字川発電所

構内監視装置 ＩＴＶ２台（新落合２台） 1 式 2028/08 2029/04 新落合発電所

構内監視装置 Ｗｅｂ方式　カメラ２台　制御装置含み 1 式 2028/08 2029/08 矢吹変電所

構内監視装置 1 式 2027/04 2028/10 十和田湖配電塔

その他配電盤 カメラ２台，照明器，制御盤，常時録画機能付 1 式 2028/09 2029/10 新設電気所

電力用蓄電器その他ＫＶ ８０ＭＶＡ　７０ｄＢ　縮小形オールフィルム大地据置式 2 台 2027/01 2030/03 上北変電所

電力用蓄電器その他ＫＶ ６０ＭＶＡ　７０ｄＢ　縮小形オールフィルム大地据置式 2 台 2027/01 2030/03 上北変電所

電力ヒューズ７．２ＫＶ １０Ａ　１２．５ｋＡ（ＬＢＳ）　予備ヒューズ６本 2 台 2025/02 2025/06 大曲変電所

電力ヒューズ７．２ＫＶ ＬＢＳ本体，相間バリアのみ 1 台 2025/10 2026/06 神代発電所

電力ヒューズ７．２ＫＶ ２０Ａ　１２．５ｋＡ　本体，ヒューズ含む 1 台 2027/10 2028/06 生保内発電所

電力ヒューズ７．２ＫＶ ２０Ａ　（ＬＢＳ） 1 台 2028/01 2029/08 飯豊変電所

ＰＨＣパイル上杭Ａ－その他 1 式 2026/04 2026/10 上北変電所

ＰＨＣパイル上杭Ａ－その他 1 式 2028/04 2028/10 上北変電所

ＰＨＣパイル上杭Ｂ－４００－その他 1 式 2027/04 2029/10 上北変電所

主変消火装置改造 ＭＴ２取替に伴う消火装置追加 1 式 2026/04 2027/06 宮城変電所

主変消火装置改造 油検出器設置，盤改造 1 式 2027/06 2029/10 中越変電所

主変消火装置改造 ＭＴ１取替に伴う消火装置追加 1 式 2027/06 2028/11 仙台変電所

事故波及未然防止装置 ２７５ｋＶ阿武隈幹線ＳＰＣ主装置（中央演算装置） 1 組 2026/12 2027/12 須賀川変電所

事故波及未然防止装置 ２７５ｋＶ阿武隈幹線ＳＰＣ端末装置（ＯＬ） 1 組 2026/12 2027/12 郡山変電所

画像情報伝送装置改造 （岩ヶ崎（変）他ＩＴＶ改良） 1 式 2028/05 2028/09 岩ヶ崎変電所

据置形蓄電池

据置形蓄電池 長寿命型ＭＳＥ　ＦＬＶ－１５０×５０ 1 組 2025/12 2028/05 湯瀬発電所



変電設備 品名・仕様 補足仕様 数量 単位 調達予定時期 納  期 納入場所

据置形蓄電池 長寿命型ＭＳＥ（キュービクル）　１００Ｖ　２００ＡＨ（５０個 1 組 2028/06 2029/06 志津川変電所

据置形蓄電池 長寿命型ＭＳＥ（キュービクル）　１００Ｖ　３００ＡＨ（５０個 1 組 2028/05 2029/05 鹿折変電所

据置形蓄電池 長寿命型ＭＳＥ　ＦＬＶ－２００×５０ 1 組 2025/12 2028/11 二ツ井変電所

据置形蓄電池 長寿命型ＭＳＥ（キュービクル）　１００Ｖ　４００ＡＨ（５０個 1 組 2025/04 2026/02 佐沼変電所

据置形蓄電池 長寿命型ＭＳＥ（キュービクル）　１００Ｖ　２００ＡＨ（５０個 1 組 2025/04 2029/12 大畑変電所

据置形蓄電池 長寿命型ＭＳＥ　ＦＬＶ－３００×５０ 1 組 2025/12 2029/04 向能代変電所

据置形蓄電池 長寿命型ＭＳＥ　ＦＬＶ－２００×５０ 1 組 2025/12 2029/11 米内沢変電所

据置形蓄電池 長寿命型ＭＳＥ（キュービクル）　１００Ｖ　２００ＡＨ（５０個 1 組 2026/06 2028/10 越後中里変電所

据置形蓄電池 長寿命型ＭＳＥ（キュービクル）　１００Ｖ　２００ＡＨ（５０個 1 組 2027/07 2028/06 鹿島台変電所

据置形蓄電池 長寿命型ＭＳＥ（キュービクル）　１００Ｖ　１５０ＡＨ（５０個 1 組 2027/06 2028/06 郷内発電所

据置形蓄電池 長寿命型ＭＳＥ（キュービクル）　１００Ｖ　２００ＡＨ（５０個 2 組 2025/12 2026/12 泉崎変電所

据置形蓄電池 長寿命型ＭＳＥ（キュービクル）　１００Ｖ　１００ＡＨ（５０個 1 組 2027/06 2028/06 大仙変電所

据置形蓄電池 長寿命型ＭＳＥ（キュービクル）　１００Ｖ　１００ＡＨ（５０個 1 組 2025/11 2026/05 新設電気所

据置形蓄電池 長寿命型ＭＳＥ（キュービクル）　１００Ｖ　１５０ＡＨ（５０個 1 組 2026/12 2027/12 青石発電所

据置形蓄電池 長寿命型ＭＳＥ（キュービクル）　１００Ｖ　２００ＡＨ（５０個 1 組 2027/06 2028/06 沼館変電所

据置形蓄電池 長寿命型ＭＳＥ（キュービクル）　１００Ｖ　２００ＡＨ（５０個 1 組 2027/06 2028/06 横堀変電所

据置形蓄電池 長寿命型ＭＳＥ（キュービクル）　１００Ｖ　２００ＡＨ（５０個 1 組 2027/06 2028/06 羽後増田変電所

据置形蓄電池 長寿命型ＭＳＥ（キュービクル）　１００Ｖ　２００ＡＨ（５０個 1 組 2027/10 2028/10 深浦変電所

据置形蓄電池 長寿命型ＭＳＥ（キュービクル）　１００Ｖ　２００ＡＨ（５０個 1 組 2027/09 2028/07 鮎川変電所

据置形蓄電池 長寿命型ＭＳＥ（キュービクル）　１００Ｖ　１００ＡＨ（５０個 1 組 2028/06 2029/06 樺山発電所

据置形蓄電池 長寿命型ＭＳＥ（キュービクル）　１００Ｖ　４００ＡＨ（５０個 1 組 2028/06 2029/06 大仙変電所

据置形蓄電池 長寿命型ＭＳＥ（キュービクル）　１００Ｖ　１００ＡＨ（５０個 1 組 2026/09 2027/04 新設電気所

据置形蓄電池 長寿命型ＭＳＥ（キュービクル）　１００Ｖ　２００ＡＨ（５０個 1 組 2026/09 2027/04 新設電気所

据置形蓄電池 長寿命型ＭＳＥ（架台）　　１００Ｖ　１５０ＡＨ（５０個） 1 組 2027/06 2028/01 新設電気所

据置形蓄電池 長寿命型ＭＳＥ（キュービクル）　１００Ｖ　２００ＡＨ（５０個 1 組 2026/09 2027/04 新設電気所

据置形蓄電池 長寿命型ＭＳＥ（キュービクル）　１００Ｖ　３００ＡＨ（５０個 1 組 2028/10 2029/10 浪岡変電所

据置形蓄電池 長寿命型ＭＳＥ（Ｃｕｂ）　１００Ｖ　２００ＡＨ（５０個）向燕 1 組 2025/06 2028/10 向燕変電所

据置形蓄電池 長寿命型ＭＳＥ（架台）　１００Ｖ　２００ＡＨ（５０個）燕 1 組 2025/06 2028/10 燕変電所

据置形蓄電池 長寿命型ＭＳＥ（架台）　１００Ｖ　１５０ＡＨ（５０個）蓮潟 1 組 2025/06 2028/10 蓮潟変電所

据置形蓄電池 長寿命型ＭＳＥ（架台）　　１００Ｖ　６００ＡＨ（５０個） 2 組 2028/07 2029/06 宮城変電所



変電設備 品名・仕様 補足仕様 数量 単位 調達予定時期 納  期 納入場所

据置形蓄電池 長寿命型ＭＳＥ（キュービクル）　１００Ｖ　２００ＡＨ（５０個 1 組 2027/03 2028/01 花京院変電所

据置形蓄電池 長寿命型ＭＳＥ（キュービクル）　１００Ｖ　２００ＡＨ（５０個 1 組 2025/12 2027/12 小野新町変電所

据置形蓄電池 長寿命型ＭＳＥ（キュービクル）　１００Ｖ　２００ＡＨ（５０個 1 組 2025/12 2026/12 塙町変電所

据置形蓄電池 長寿命型ＭＳＥ（Ｃｕｂ）　１００Ｖ　３００ＡＨ（５０個）三条 1 組 2027/06 2029/10 三条変電所

据置形蓄電池 長寿命型ＭＳＥ（Ｃｕｂ）　１００Ｖ　２００ＡＨ（５０個）北長 1 組 2027/06 2029/10 北長岡変電所

据置形蓄電池 長寿命型ＭＳＥ（架台）　１００Ｖ　１５０ＡＨ（５０個）保内 1 組 2027/06 2029/10 保内変電所

据置形蓄電池 長寿命型ＭＳＥ（キュービクル）　１００Ｖ　１５０ＡＨ（５０個 1 組 2027/04 2028/10 稲生変電所

据置形蓄電池 長寿命型ＭＳＥ（キュービクル）　１００Ｖ　２００ＡＨ（５０個 1 組 2027/04 2028/10 吹上変電所

据置形蓄電池 長寿命型ＭＳＥ（キュービクル）　　１００Ｖ　１５００ＡＨ（５ 1 組 2027/07 2028/11 仙台変電所

据置形蓄電池 長寿命型ＭＳＥ（キュービクル）　１００Ｖ　１０００ＡＨ（５０ 1 組 2028/02 2029/01 錦町変電所

据置形蓄電池 長寿命型ＭＳＥ（キュービクル）　１００Ｖ　３００ＡＨ（５０個 1 組 2028/05 2029/03 福田町変電所

据置形蓄電池 長寿命型ＭＳＥ（キュービクル）　１００Ｖ　２００ＡＨ（５０個 1 組 2027/12 2030/01 小鶴新田変電所

据置形蓄電池 長寿命型ＭＳＥ（キュービクル）　１００Ｖ　１５０ＡＨ（５０個 1 組 2028/04 2029/10 三戸変電所

据置形蓄電池 長寿命型ＭＳＥ（キュービクル）　１００Ｖ　１５０ＡＨ（５０個 1 組 2026/06 2027/04 新設電気所

据置形蓄電池 長寿命型ＭＳＥ（キュービクル）　１００Ｖ　２００ＡＨ（５０個 1 組 2026/10 2027/05 新設電気所

据置形蓄電池 長寿命型ＭＳＥ（キュービクル）　１００Ｖ　１５０ＡＨ（５０個 1 組 2027/06 2028/01 新設電気所

据置形蓄電池 長寿命型ＭＳＥ（キュービクル）１００Ｖ１５０ＡＨ　５０個 1 組 2027/07 2028/02 総合研修センター

整流装置

整流装置 ＡＣ２００Ｖ　ＤＣ１１０Ｖ　３０Ａ 1 台 2025/04 2029/12 大畑変電所

整流装置 ＡＣ２００Ｖ　ＤＣ１１０Ｖ　５０Ａ 1 台 2026/06 2028/10 越後中里変電所

整流装置 ＡＣ２００Ｖ　ＤＣ１１０Ｖ　２０Ａ 1 台 2026/11 2028/06 郷内発電所

整流装置 ＡＣ２００Ｖ　ＤＣ１１０Ｖ　２００Ａ　仮設含む 1 台 2025/12 2026/12 泉崎変電所

整流装置 ＡＣ２００Ｖ　ＤＣ１１０Ｖ　１０Ａ 1 台 2025/09 2026/05 新設電気所

整流装置 ＡＣ２００Ｖ　ＤＣ１１０Ｖ　２０Ａ　仮設含む 1 台 2026/12 2027/12 青石発電所

整流装置 ＡＣ２００Ｖ　ＤＣ１１０Ｖ　５０Ａ 1 台 2026/10 2028/10 深浦変電所

整流装置 ＡＣ２００Ｖ　ＤＣ１１０Ｖ　３０Ａ　仮設・調整含む 1 台 2027/12 2028/12 笹川変電所

整流装置 ＡＣ２００Ｖ　ＤＣ１１０Ｖ　１０Ａ 1 台 2026/05 2027/04 新設電気所

整流装置 ＡＣ２００Ｖ　ＤＣ１１０Ｖ　７５Ａ 1 台 2027/10 2029/10 浪岡変電所

整流装置 ＡＣ２００Ｖ　ＤＣ１１０Ｖ　１５０Ａ　南長岡 1 台 2025/06 2028/10 南長岡変電所

整流装置 ＡＣ２００Ｖ　ＤＣ１１０Ｖ　５０Ａ　吉田 1 台 2025/06 2028/10 吉田変電所



変電設備 品名・仕様 補足仕様 数量 単位 調達予定時期 納  期 納入場所

整流装置 ＡＣ２００Ｖ　ＤＣ１１０Ｖ　７５Ａ　鳥越 1 台 2026/08 2028/04 鳥越変電所

整流装置 ＡＣ２００Ｖ　ＤＣ１１０Ｖ　５０Ａ　栄町通 1 台 2026/08 2028/04 栄町通変電所

整流装置 ＡＣ２００Ｖ　ＤＣ１１０Ｖ　３０Ａ 1 台 2025/12 2026/12 塙町変電所

整流装置 ＡＣ２００Ｖ　ＤＣ１１０Ｖ　３０Ａ　仮設含む 1 台 2025/12 2027/12 小野新町変電所

整流装置 ＡＣ２００Ｖ　ＤＣ１１０Ｖ　５０Ａ 1 台 2027/12 2030/01 小鶴新田変電所

整流装置 ＡＣ２００Ｖ　ＤＣ１１０Ｖ　５０Ａ　谷柏 1 台 2027/08 2029/04 谷柏変電所

整流装置 ＡＣ２００Ｖ　ＤＣ１１０Ｖ　５０Ａ　久野本 1 台 2027/08 2029/04 久野本変電所

整流装置 ＡＣ２００Ｖ　ＤＣ１１０Ｖ　５０Ａ　小松 1 台 2027/08 2029/04 小松変電所

整流装置 ＡＣ２００Ｖ　ＤＣ１１０Ｖ　５０Ａ 1 台 2025/08 2027/04 新設電気所

整流装置 ＡＣ２００Ｖ　ＤＣ１１０Ｖ　３０Ａ 1 台 2026/06 2027/05 新設電気所

整流装置 ＡＣ２００Ｖ　ＤＣ１１０Ｖ　１５Ａ　調整含む 1 台 2027/02 2028/01 新設電気所



変電設備 品名・仕様 補足仕様 数量 単位 調達予定年月 納期年月 納入場所

その他移動用ケーブル

その他移動用ケーブル ６６ｋＶ　１００ｍｍ２　４０ｍ　気中終端ダイレクトモールド形 1 組 2025/12 2029/09 大館変電所

その他移動用ケーブル １Ｃ－６００ｍｍ２×５０ｍ 2 組 2027/12 2028/12 石巻変電所

その他移動用ケーブル ６６ｋＶ　１Ｃ－ＣＶ１００ｍｍ２×３０ｍ 1 組 2028/12 2029/12 石巻変電所

その他移動用ケーブル ６６ｋＶ　１Ｃ－ＣＶ１００ｍｍ２×５０ｍ 1 組 2028/12 2029/12 石巻変電所

その他移動用ケーブル 気中終端―スリップオン 1 組 2027/08 2028/08 須賀川変電所

３３ｋＶ以下電力ケーブル

ＣＶＴケーブル（３３ＫＶ）（難燃）３Ｃ－２５０ Ｂ３０１，Ｔ形ガス中端Ｉオス，メス材，ＣＶＴ９０ｍ 1 式 2026/04 2028/04 新庄変電所

ＣＶＴケーブル（３３ＫＶ）３Ｃ－３２５ ＭＴ５～３３ｋＶ母線間，３０ｍ，遮水層付，気中終端含む 1 式 2027/06 2029/06 須賀川変電所

ＣＶケーブル（３３ＫＶ）（難燃）１Ｃ－６００ 遮水層付難燃仕様　ＭＴ１三次　６００ｍ　終端部含む 1 式 2027/09 2029/09 仙台港変電所

ＣＶケーブル（３３ＫＶ）１Ｃ－１，０００ ＭＴ１三次，３３ｋＶ　４５ｍ　遮水層付難燃仕様　終端部含む，据付調整費用含む（布設工事：不要，布設指導：要） 1 式 2028/05 2029/04 仙台変電所

ＣＶケーブル（３３ＫＶ）１Ｃ－１００ ９０ｍ，遮水層付，工事費，終端資材他含む，ＭＴ１ 1 式 2025/06 2029/04 越後中里変電所

ＣＶケーブル（３３ＫＶ）１Ｃ－１００ ７５ｍ，遮水層付，工事費，終端資材含む，ＭＴ２ 1 式 2025/06 2029/04 越後中里変電所

ＣＶケーブル（３３ＫＶ）１Ｃ－３２５ 遮水層付　１５０ｍ×３　終端部（気中－ＧＩＳ） 3 組 2025/04 2027/04 青森変電所

ＣＶケーブル（３３ＫＶ）その他 ３３ｋＶ　ＣＶＴＳＳ－Ｆ　４００ｍｍ２　２０ｍ×１Ｃ×３ 1 式 456/58 2026/11 名取変電所

ＣＶケーブル（３３ＫＶ）その他 油中終端（メス） 1 式 456/58 2026/11 名取変電所

ＣＶケーブル（３３ＫＶ）その他 ３３ｋＶ　ＣＶＴＳＳ　４００ｍｍ２　２０ｍ 3 組 466/61 473/92 名取変電所

ＣＶケーブル（３３ＫＶ）その他 油中終端（メス） 3 組 ①2027/7②2028/6 ①2029/2②2030/1 名取変電所

その他ケーブル付属品 ＨＴ１０　ＣＶＴ終端再端末（ｺﾝﾊﾟｸﾄ油中終端Ⅰ型メス・オス，絶縁栓EBOS，DM気中終端EBA，固定端子他） 1 式 2025/04 2030/01 両津火力発電所

その他ケーブル付属品 ＨＴ１１　ＣＶＴ終端再端末（ｺﾝﾊﾟｸﾄ油中終端Ⅰ型メス・オス，絶縁栓EBOS，DM気中終端EBA，固定端子他） 1 式 2025/04 2028/11 両津火力発電所

その他ケーブル付属品 ９号機　ＣＶＴ終端再端末（コンパクト油中終端Ⅰ形メス・オス，絶縁栓EBOS，固定端子他） 1 式 2025/04 2028/11 両津火力発電所

その他ケーブル付属品 ６号機　ＣＶＴ終端再端末（ｺﾝﾊﾟｸﾄ油中終端Ⅰ型メス・オス，絶縁栓EBOS，固定端子他） 1 式 2025/04 2029/05 両津火力発電所

その他ケーブル付属品 ７号機　ＣＶＴ終端再端末（ｺﾝﾊﾟｸﾄ油中終端Ⅰ型メス・オス，絶縁栓EBOS，固定端子他） 1 式 2025/04 2029/12 両津火力発電所

その他ケーブル付属品 ８号機　ＣＶＴ終端再端末（ｺﾝﾊﾟｸﾄ油中終端Ⅰ型メス・オス，絶縁栓EBOS，固定端子他） 1 式 2025/04 2030/01 両津火力発電所

その他ケーブル付属品 蓄電池　ＣＶＴ終端再端末（ｺﾝﾊﾟｸﾄ油中終端Ⅰ型メス・オス，絶縁栓EBOS，固定端子他） 1 式 2025/04 2029/09 両津火力発電所

その他電力ケーブル ３３ｋＶ　ＣＶケーブル難燃　１Ｃ－１４００，５０ｍ　現地工事 1 式 2025/06 2029/04 刈羽変電所

６６ｋＶ以上電力ケーブル １５４ＫＶＣＶケーブル普通接続部その他 スマートガス中終端接続部３形（メス，片端，ＭＴ側） 1 式 2025/10 2026/10 八幡開閉所

１５４ＫＶＣＶケーブル普通接続部その他 スマートガス中終端接続部３形（メス，片端，ＧＩＳ側） 1 式 2025/11 2026/11 八幡開閉所

６６ＫＶＣＶケーブル終端箱その他 ガス中終端箱（メス）他 1 組 2028/01 2028/07 飯野川変電所

２０２５年度電力設備調達計画
以下の計画には，購入完了分を含んでおります。また，本計画は予告なく変更になる場合があります。



変電設備 品名・仕様 補足仕様 数量 単位 調達予定年月 納期年月 納入場所

６６ＫＶＣＶケーブル終端箱その他 ７７ｋＶコンパクトガス中終端接続箱他（メス，ＧＩＳ側，３相） 2 組 2025/08 2026/08 越後開閉所

６６ＫＶＣＶケーブル終端箱その他 ７７ｋＶコンパクトＴ形油中終端接続箱他（メス，ＨＴ側，３相） 2 組 2026/04 2027/04 越後開閉所

６６ＫＶＣＶケーブル終端箱その他 ７７ｋＶコンパクトガス中終端接続箱他（メス，ＧＩＳ側，３相） 3 組 2025/08 2026/08 越後開閉所

６６ＫＶＣＶケーブル終端箱その他 ７７ｋＶコンパクトガス中終端接続箱他（メス，ＳＲ側，３相） 3 組 2026/11 2027/11 越後開閉所

６６ＫＶＣＶケーブル終端箱その他 ７７ｋＶコンパクトガス中終端箱（メス側，ＧＩＳ，ＨＴ１）３相２５０ｓｑ　ＨＴ×１ 1 式 2027/01 2028/06 河辺変電所

６６ＫＶＣＶケーブル終端箱その他 ７７ｋＶコンパクトガス中終端箱（メス，ＧＩＳ，ＳＣ）３相３２５ｓｑ　ＳＣ×２ 1 式 2026/06 2027/12 河辺変電所

６６ＫＶＣＶケーブル終端箱その他 ７７ｋＶコンパクトガス中終端箱（メス，ＧＩＳ，ＳＣ，ＳＲ）３相３２５ｓｑ　ＳＣ×５　ＳＲ×２ 1 式 2027/01 2028/06 河辺変電所

６６ＫＶＣＶケーブル終端箱その他 ７７ｋＶ，ＣＶＳＳ，３２５ｓｑ，ガス中コンパクトＴ型メス（Ｍ 18 組 2025/04 2027/04 岩手変電所

６６ＫＶＣＶケーブル終端箱その他 ７７ｋＶコンパクト油中Ｔ型終端（メス，片端，ＨＴ側） 1 式 2026/07 2027/07 八幡開閉所

６６ＫＶＣＶケーブル終端箱その他 ７７ｋＶコンパクトガス中終端（メス，片端，ＧＩＳ側） 1 式 2025/11 2026/11 八幡開閉所

６６ＫＶＣＶケーブル終端箱その他 ７７ｋＶ油中終端Ｂ８６４（メス，片端，ＳＲ側２台分） 1 組 2027/07 2028/07 八幡開閉所

６６ＫＶＣＶケーブル終端箱その他 ７７ｋＶコンパクトガス（メス，片端，ＧＩＳ側２台分） 1 式 2025/11 2026/11 八幡開閉所

６６ＫＶＣＶケーブル終端箱その他 ７７ｋＶコンパクトガス（メス，片端，ＧＩＳ側３台分） 1 式 2025/11 2026/11 八幡開閉所

６６ＫＶＣＶケーブル終端箱その他 ７７ｋＶ油中終端Ｂ８６４（メス，片端，ＳＣ側３台分） 1 式 2027/04 2028/04 八幡開閉所

ＣＶＴケーブル（６６ＫＶ）（遮水）３Ｃ－２００ 遮水層付難燃仕様　ＬＴ１一次　端末処理作業含む 1 式 2028/09 2029/02 卸町変電所

ＣＶケーブル（１５４ＫＶ）（難燃）１Ｃ－１，２００ スマートガス中終端，防食層，絶縁筒保護装置，１９２０ｍ 1 式 2028/04 2029/12 八幡開閉所

ＣＶケーブル（１５４ＫＶ）（難燃）１Ｃ－２００    北秋Ａ線（２０２９下）450ｍ（終端部端末処理含む）GIS側：ガス中終端（スリップオン形）送電線側：気中（ＤＭ形） 1 式 2027/08 2030/08 秋田変電所

ＣＶケーブル（１５４ＫＶ）（難燃）１Ｃ－２００    北秋Ｂ線（２０３０上）450ｍ（終端部端末処理含む）GIS側：ガス中終端（スリップオン形）送電線側：気中（ＤＭ形） 1 式 2027/08 2030/08 秋田変電所

ＣＶケーブル（１５４ＫＶ）（難燃）１Ｃ－２００    ＭＴ３（２０３０下）540ｍ（終端部端末処理含む）GIS側：ガス中終端（スリップオン形）ＭＴ３側：気中（ＤＭ形） 1 式 2027/08 2030/10 秋田変電所

ＣＶケーブル（１５４ＫＶ）（難燃）１Ｃ－４００ 遮水層付難燃仕様　ＭＴ１一次　１８０ｍ　終端部含む 1 式 2027/06 2029/09 仙台港変電所

ＣＶケーブル（１５４ＫＶ）１Ｃ－１，２００ ＣＶＳＳ　ガス中，気中　２０４０ｍ　ＸＹ母線 1 式 2027/12 2028/07 酒田北港変電所

ＣＶケーブル（１５４ＫＶ）１Ｃ－２，０００ ＣＶＳＳ　ガス中　６００ｍ 1 式 2027/11 2028/06 酒田北港変電所

ＣＶケーブル（１５４ＫＶ）１Ｃ－２００ 遮水・難燃　４８０ｍ　ガス・油中終端含む（ＭＴ６一次） 1 式 2026/12 2028/12 秋田変電所

ＣＶケーブル（１５４ＫＶ）その他 ＣＶＳＳ－Ｆ　３Ｃ×８００ｍｍ２　（阿賀西線） 2 組 2025/04 2026/11 上野尻発電所

ＣＶケーブル（１５４ＫＶ）その他 ＣＶＳＳ－Ｆ　３Ｃ×８００ｍｍ２　（阿賀東線） 2 組 2025/04 2027/04 上野尻発電所

ＣＶケーブル（６６ＫＶ）（遮水）１Ｃ－１５０  遮水層付　ＬＴ１～Ｃ－ＧＩＳ135ｍ，Ｃ-ＧＩＳ側ガス終端(ﾒｽｵｽ)，Ｔｒ側油中終端(ﾒｽｵｽ)据付工事有 1 式 2025/06 2028/10 柏崎変電所

ＣＶケーブル（６６ＫＶ）（遮水）１Ｃ－１５０  遮水層付　ＬＴ２～Ｃ－ＧＩＳ120ｍ。Ｃ-ＧＩＳ側ガス終端(ﾒｽｵｽ)，Ｔｒ側油中終端(ﾒｽｵｽ)据付工事有 1 式 2025/06 2029/04 柏崎変電所

ＣＶケーブル（６６ＫＶ）（遮水）１Ｃ－１５０  遮水層付　ＬＴ３～Ｃ－ＧＩＳ90ｍ。Ｃ-ＧＩＳ側ガス終端(ﾒｽｵｽ)，Ｔｒ側油中終端(ﾒｽｵｽ)据付工事有 1 式 2025/06 2029/04 柏崎変電所

ＣＶケーブル（６６ＫＶ）（遮水）１Ｃ－１５０  遮水層付　柏崎線２号～Ｃ－ＧＩＳ120ｍ。Ｃ-ＧＩＳ側ガス終端(ﾒｽｵｽ)，気中終端，据付工事有 1 式 2025/06 2029/04 柏崎変電所

ＣＶケーブル（６６ＫＶ）（遮水）１Ｃ－２００ 遮水層付　ＬＴ２一次　２４０ｍ　油中－ガス中 1 式 2027/09 2028/04 北酒田変電所

ＣＶケーブル（６６ＫＶ）（遮水）１Ｃ－２００  遮水層付　柏崎線１号～Ｃ－ＧＩＳ135ｍ。Ｃ-ＧＩＳ側ガス終端(ﾒｽｵｽ)，気中終端，据付工事有 1 式 2025/06 2029/04 柏崎変電所

ＣＶケーブル（６６ＫＶ）（遮水）３Ｃ－１００ ＬＴ２（５０ｍ，遮水層付，終端部含む） 1 式 2028/01 2029/10 飯野川変電所

ＣＶケーブル（６６ＫＶ）（遮水）３Ｃ－１００ ６０ｍ，遮水層付，工事費，終端資材他含む，ＭＴ２ 1 式 2025/06 2029/04 越後中里変電所

ＣＶケーブル（６６ＫＶ）（遮水）３Ｃ－１００ ５０ｍ，遮水層付，工事費，終端資材他含む，ＭＴ１ 1 式 2025/06 2029/04 越後中里変電所



変電設備 品名・仕様 補足仕様 数量 単位 調達予定年月 納期年月 納入場所

ＣＶケーブル（６６ＫＶ）（遮水）３Ｃ－２００ 遮水層付　変圧器　コンパクトガス終端　油中終端 1 式 2028/03 2029/10 新設電気所

ＣＶケーブル（６６ＫＶ）（遮水）３Ｃ－２５０ 飯野川支線１号（４０ｍ，遮水層付，終端部含む） 1 式 2028/01 2029/03 飯野川変電所

ＣＶケーブル（６６ＫＶ）（遮水）３Ｃ－２５０ 飯野川支線２号（５０ｍ，遮水層付，終端部含む） 1 式 2028/01 2029/07 飯野川変電所

ＣＶケーブル（６６ＫＶ）（遮水）３Ｃ－４００ 遮水層付　送電線　コンパクトガス終端　気中終端 1 式 2028/03 2029/10 新設電気所

ＣＶケーブル（６６ＫＶ）（遮水難燃）１Ｃ－１００ 遮水層付難燃仕様　ＭＴ１二次中性点　１２０ｍ　終端部含む 1 式 2026/11 2029/02 仙台港変電所

ＣＶケーブル（６６ＫＶ）（遮水難燃）１Ｃ－１００ 遮水層付難燃仕様　ＭＴ２二次中性点　１００ｍ　終端部含む 1 式 2026/11 2029/02 仙台港変電所

ＣＶケーブル（６６ＫＶ）（遮水難燃）１Ｃ－１００ 遮水層付難燃仕様　ＭＴ３二次中性点　２１０ｍ　終端部含む 1 式 2026/11 2029/02 仙台港変電所

ＣＶケーブル（６６ＫＶ）（遮水難燃）１Ｃ－１００ 遮水層付難燃仕様　ＮＲ用　２０ｍ　終端部含む 1 式 2026/11 2029/02 仙台港変電所

ＣＶケーブル（６６ＫＶ）（遮水難燃）１Ｃ－１００ 遮水層付難燃仕様　ＰＣ用　２５ｍ　終端部含む 1 式 2026/11 2029/02 仙台港変電所

ＣＶケーブル（６６ＫＶ）（遮水難燃）１Ｃ－１００ 遮水・難燃４０ｍ　油・気中終端含む（ＭＴ６中性点用） 1 式 2026/12 2028/08 秋田変電所

ＣＶケーブル（６６ＫＶ）（遮水難燃）１Ｃ－４００ 遮水層付難燃仕様　塩釜線１Ｌ　２２５ｍ　終端部含む 1 式 2026/11 2029/04 仙台港変電所

ＣＶケーブル（６６ＫＶ）（遮水難燃）１Ｃ－４００ 遮水層付難燃仕様　塩釜線２Ｌ　２２５ｍ　終端部含む 1 式 2026/11 2029/04 仙台港変電所

ＣＶケーブル（６６ＫＶ）（遮水難燃）１Ｃ－８００ 遮水層付難燃仕様　多賀城線１Ｌ　２１０ｍ　終端部含む 1 式 2026/11 2029/04 仙台港変電所

ＣＶケーブル（６６ＫＶ）（遮水難燃）１Ｃ－８００ 遮水層付難燃仕様　多賀城線２Ｌ　２２５ｍ　終端部含む 1 式 2026/11 2029/04 仙台港変電所

ＣＶケーブル（６６ＫＶ）（遮水難燃）１Ｃ－８００ 遮水層付難燃仕様　ＭＴ１二次　５１０ｍ　終端部含む 1 式 2027/06 2029/09 仙台港変電所

ＣＶケーブル（６６ＫＶ）（遮水難燃）３Ｃ－２００ ＬＴ１　油中終端－コンパクトガス中終端　５０ｍ 1 式 2028/05 2029/11 大日変電所

ＣＶケーブル（６６ＫＶ）（遮水難燃）３Ｃ－２００ ＭＴ１　油中終端－コンパクトガス中終端　５０ｍ 1 式 2027/08 2029/05 大日変電所

ＣＶケーブル（６６ＫＶ）（遮水難燃）３Ｃ－３２５ 大日支線２号　５０ｍ 1 式 2027/08 2029/05 大日変電所

ＣＶケーブル（６６ＫＶ）１Ｃ－２，０００ 遮水層付　６６ｋＶ母線　ガス終端　７０ｍ 1 式 2027/09 2029/04 新設電気所

ＣＶケーブル（６６ＫＶ）１Ｃ－２００   ケーブル長：１２０ｍ付属品：ガス中・油中終端他工事：終端組立，布設指導 1 式 45717 2026/05 東平変電所

ＣＶケーブル（６６ＫＶ）１Ｃ－６００ 遮水・難燃　３６０ｍ　油中・気中終端含む（ＭＴ６二次） 1 式 2026/12 2028/08 秋田変電所

ＣＶケーブル（６６ＫＶ）１Ｃ－６００ 遮水層付　ＭＴ３二次　ガス終端　２８０ｍ 1 式 2027/09 2029/04 駒ヶ嶺変電所

ＣＶケーブル（６６ＫＶ）その他 ７７ｋＶ　４００ｍｍ２ 1 式 2028/04 2029/10 上北変電所

ＣＶケーブル（６６ＫＶ）その他 ７７ｋＶ　２０００ｍｍ２ 1 式 2026/04 2027/10 上北変電所

ＣＶケーブル（６６ＫＶ）その他 ７７ｋＶ　２０００ｍｍ２ 1 式 2028/04 2029/10 上北変電所

ＣＶケーブル（６６ＫＶ）その他 ７７ｋＶ　２５０ｍｍ２ 1 式 2026/04 2027/10 上北変電所

ＣＶケーブル（６６ＫＶ）その他 ７７ｋＶ　２５０ｍｍ２ 1 式 2028/04 2029/10 上北変電所

その他端末処理材 ＬＴ２一次 1 式 2025/06 2029/10 比角変電所

その他ケーブル付属品 66kV Ｃ－ＧＩＳ側Ｔ形ガス中終端部メス，絶縁栓 1 式 2026/11 2028/04 大日変電所

その他ケーブル付属品 66kV プレモールド絶縁体　絶縁栓 1 式 2028/09 2029/02 卸町変電所

その他ケーブル付属品 66kV ＧＩＳ，変圧器終端部メス 1 式 2027/12 2028/09 卸町変電所

その他端末処理材 １５４ｋＶＣＶケーブル１８００ｍｍ２ガス終端メス側　東芝Ｔｒ 1 式 2025/09 2027/09 西山形変電所

その他端末処理材 １５４ｋＶＣＶケーブル２００ｍｍ２ガス終端メス側　東芝Ｔｒ 1 式 2025/09 2027/09 西山形変電所

その他端末処理材 １５４ｋＶＣＶケーブル１８００ｍｍ２ガス終端メス　東芝ＧＩＳ 1 式 2025/04 2026/09 西山形変電所
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その他端末処理材 １５４ｋＶＣＶケーブル１８００ｍｍ２ガス終端メス　東芝ＧＩＳ 1 式 2027/09 2029/09 西山形変電所

その他端末処理材 ７７ｋＶＣＶケーブル８００ｍｍ２ガス終端メス側　東芝Ｔｒ 1 式 2025/04 2026/10 西山形変電所

その他端末処理材 ７７ｋＶＣＶケーブル８００ｍｍ２ガス終端メス側　東芝ＧＩＳ 1 式 2025/04 2026/10 西山形変電所

その他端末処理材 ７７ｋＶＣＶＴケーブル２５０ｍｍ２油中Ｔ型終端メス側　愛知 1 式 2025/10 2027/10 西山形変電所

その他端末処理材 １５４ｋＶＣＶケーブル２００ｍｍ２ガス終端メス側　富士ＧＩＳ 1 式 2026/10 2028/10 西山形変電所

その他端末処理材 ７７ｋＶＣＶＴケーブル２５０ｍｍ２ガス終端メス側　東芝ＧＩＳ 1 式 2025/04 2026/10 西山形変電所

その他端末処理材 ７７ｋＶＣＶケーブル２５０ｍｍ２ガス終端メス側　東芝ＧＩＳ 1 式 2025/04 2026/10 西山形変電所

その他端末処理材 ７７ｋＶＣＶケーブル２５０ｍｍ２ガス終端メス側　日新ＳＣ 1 式 2025/04 2027/09 西山形変電所

その他端末処理材 ７７ｋＶＣＶケーブル２５０ｍｍ２ガス終端メス側　明電舎ＳＲ 1 式 2025/04 2027/09 西山形変電所

その他端末処理材 ６６ｋＶスリップオン端末材（メス側のみ，絶縁栓含む） 9 組 2025/06 2028/10 越後中里変電所

その他電力ケーブル ７７ｋＶＣＶＴＳＳＭ２５０ｓｑ，ガス・Ｔ形油中終端，２７０ｍ 1 式 2027/06 2028/12 越後開閉所

その他電力ケーブル ７７ｋＶＣＶＴＳＳＦ，２５０ｓｑ，ガス中終端，６０ｍ　ＨＴ１用 1 式 2028/10 2030/03 河辺変電所

その他電力ケーブル ７７ｋＶＣＶＴＳＳＦ，３２５ｓｑガス中終端５６０ｍ（９分割）ＳＣ７台用　ＳＲ２台用 1 式 2028/10 2030/03 河辺変電所

その他電力ケーブル ７７ｋＶ，ＣＶＳＳ，３２５ｓｑ，８２８ｍ，ガス中オス，据付有 1 式 2025/09 2027/09 岩手変電所

その他電力ケーブル ７７ｋＶ，ＣＶＳＳ，３２５ｓｑ，１６２ｍ，ガス中終端，据付有 1 式 2027/04 2029/04 岩手変電所

その他電力ケーブル ７７ｋＶＣＶＴＳＳ，２５０ｓｑ，ガス・Ｔ形油中終端，２０ｍ 1 式 2028/10 2029/12 八幡開閉所

その他電力ケーブル ７７ｋＶＣＶＴＳＳ，３２５ｓｑ，ガス・油中終端，５５０ｍ 1 式 2028/10 2029/12 八幡開閉所

その他電力ケーブル ７７ｋＶＣＶＴＳＳ，３２５ｓｑ，ガス・油中終端，３６０ｍ 1 式 2028/10 2029/12 八幡開閉所


